



**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		<b>Dirección Administrativa</b>	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02873220200000	CONST. Y EQUIPA. CENTRO DE TRANSFOR. DEL AJI EN LA COMUNIDAD DE INCAHUASI- MUNIC. DE INCAHUASI (INCAHUASI)	

**9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :</b>	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

**10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	24/03/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	01/04/2022	09:00	MUNICIPIO DE INCAHUASI G.A.M. DE INCAHUASI
3	Consultas escritas (fecha fija)	04/04/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA (RPC) adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	05/04/2022	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO O MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/wtt-jbou-bos">https://meet.google.com/wtt-jbou-bos</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	07/04/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	14/04/2022	10:00	MEDIANTE EL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	14/04/2022	10:30	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO MEDIANTE EL SIGUIENTE LINCK <a href="https://meet.google.com/jaf-duaj-rfa">https://meet.google.com/jaf-duaj-rfa</a>
8	Adjudicación (fecha máxima)	26/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	18/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	26/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	26/05/2023		

**11. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	24/03/2022	gabcuellar	20.49 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	24/03/2022	gabcuellar	790 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	24/03/2022	gabcuellar	19.83 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	24/03/2022	gabcuellar	2.2 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	24/03/2022	gabcuellar	1.77 MB	<a href="#">descargar</a>

**12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo
<i>Fecha de publicación</i> 24/03/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet