

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	---	--	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 03	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO		5255770-5279980

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-03-1205271-1-2

Fecha de publicación (en el SICOES) : 21/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ALCANT. SANIT. N4 URMIRI DE QUILLACAS (SANTIAGO DE HUARI)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	FPS-04-00005054	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141120	42230	Const. sist. alcant. sanit. n4 urmiri de quillacas (santiago de huari)	Glb	1	2,185,592.16	2,185,592.16
TOTAL: Dos millones ciento ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos 16/100							2,185,592.16

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	10
3	42	Transferencias de Recursos Especificos	230	Otros Recursos Especificos	10

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO
		Dirección Administrativa	4-FPS OF. DEPTAL ORURO
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02875344200000	CONST. SIST. ALCANT. SANIT. N4 URMIRI DE QUILLACAS (SANTIAGO DE HUARI)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre	Cargo

Encargado de atender consultas	Ortiz Arias Irma	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Molina Selaya Jose Luis	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Capia Flores Grover	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ciprian Choque Moises	Gerente Departamenta Fps-Oruro

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	21/03/2022		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -DEPARTAMENTAL URUO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	30/03/2022	16:30	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)-adquisiciones ORU@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	31/03/2022	11:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Salon de reuniones)-enlace: https://meet.google.com/zpt-afsx-rxd
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	11/04/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	11/04/2022	11:30	FPS-ORURO Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FPSBOLIVIA/FPS ORURO
8	Adjudicación (fecha estimada)	26/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	12/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	24/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	14/07/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Tecnicas	21/03/2022	joselmolina	1.48 MB	descargar
2	Planos	21/03/2022	joselmolina	315.12 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	21/03/2022	joselmolina	59.5 KB	descargar
4	Planos	21/03/2022	joselmolina	243.64 KB	descargar
5	Planos	21/03/2022	joselmolina	598.27 KB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	21/03/2022	joselmolina	2.35 MB	descargar
7	Planos	21/03/2022	joselmolina	400.31 KB	descargar
8	Planos	21/03/2022	joselmolina	303.62 KB	descargar
9	Convocatoria	21/03/2022	joselmolina	4.37 MB	descargar
10	Planos	21/03/2022	joselmolina	127.62 KB	descargar
11	Planos	21/03/2022	joselmolina	167.74 KB	descargar
12	Documento Base de Contratacion	21/03/2022	joselmolina	1.2 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> JOSE LUIS MOLINA SELAYA	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 21/03/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet

[Obtener Confirmación](#)
[Imprimir](#)