

FORM
100



Inicio de proceso de Obras

 **SICOES**
Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-04-1266091-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 12/10/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE TRANSFORMACION DE DURAZNO MUNICIPIO DE (SAN LUCAS)

Datos de identificación del proceso :
Modalidad : Licitación Publica
Código de la entidad para identificar al proceso : 01221602-0070501
Nro. de convocatoria : 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas :
Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Const. planta de transformacion de durazno municipio (san lucas)	Global	1	12,630,801.05	12,630,801.05
TOTAL: Doce millones seiscientos treinta mil ochocientos uno 05/100							12,630,801.05

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873221900000	CONST. PLANTA DE TRANSFORMACION DE DURAZNO MUNICIPIO SAN LUCAS (SAN LUCAS)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Daza Diaz Rilder Yerko	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Daza Diaz Rilder Yerko	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	12/10/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	18/10/2022	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	20/10/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	21/10/2022	15:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/jfg-tkae-spb
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	25/10/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	03/11/2022	14:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	03/11/2022	14:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/sbb-nhgm-dga
8	Adjudicación (fecha máxima)	10/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	30/11/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	02/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	26/02/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	3.03 MB	descargar
2	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	5.36 MB	descargar
3	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	612.49 KB	descargar
4	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.66 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	12/10/2022	gabrcuellar	3.12 MB	descargar
6	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	6.36 MB	descargar
7	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	540.22 KB	descargar
8	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	11.71 MB	descargar
9	Convocatoria	12/10/2022	gabrcuellar	1.07 MB	descargar
10	Formularios de presentacion	12/10/2022	gabrcuellar	56 KB	descargar
11	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	991.32 KB	descargar
12	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	335.08 KB	descargar
13	Especificaciones Tecnicas	12/10/2022	gabrcuellar	3.7 MB	descargar
14	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	379.28 KB	descargar
15	Documento Base de Contratacion	12/10/2022	gabrcuellar	16.89 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA <i>Fecha de publicación</i> 12/10/2022	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	--

Obtener Confirmación

Imprimir