



Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873222100000	CONST. PLANTA INDUSTRIAL DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE CHIRIMOYA, DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE PRESTO (PRESTO)

### 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Flores Ibaã?Ez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Flores Ibaã?Ez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

### 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	11/11/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	18/11/2022	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	21/11/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	22/11/2022	14:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/snt-mvph-ndp">https://meet.google.com/snt-mvph-ndp</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	24/11/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	02/12/2022	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	02/12/2022	10:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/kcc-shet-ghu">https://meet.google.com/kcc-shet-ghu</a>
8	Adjudicación (fecha máxima)	08/12/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	29/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	04/01/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	11/12/2023		

### 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Tecnicas	11/11/2022	gabrcuellar	5.9 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	11/11/2022	gabrcuellar	1.42 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	11/11/2022	gabrcuellar	109.36 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Convocatoria	11/11/2022	gabrcuellar	1.04 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	11/11/2022	gabrcuellar	1.39 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Documento Base de Contratacion	11/11/2022	gabrcuellar	21.45 MB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	11/11/2022	gabrcuellar	25.1 MB	<a href="#">descargar</a>
8	Formularios de presentacion	11/11/2022	gabrcuellar	54 KB	<a href="#">descargar</a>

### 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA <i>Fecha de publicación</i> 11/11/2022	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones <i>Medio de Envio</i> Internet
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir