

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Consultoría	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-06-1269576-1-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 09/11/2022

Objeto de la Contratación : SUPERVISION TECNICA CONST. PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE HORTALIZAS MUNICIPIO (SAMAIPATA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	07221607 - 0066907	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101505	42240	Supervision tecnica const. planta procesadora y empacadora de hortalizas municipio (samaipata)	Global	1	304,285.47	304,285.47
TOTAL: Treientos cuatro mil doscientos ochenta y cinco 47/100							304,285.47

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
	Dirección Administrativa
	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02877480900000	CONST. PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE HORTALIZAS MUNICIPIO (SAMAIPATA)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	09/11/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)	16/11/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/11/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/11/2022	09:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572 ; https://meet.google.com/hrs-ovsc-aox
6	Adjudicación (fecha máxima)	29/11/2022		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	13/12/2022		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	30/10/2023		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Acta Reunion de Aclaracion	16/11/2022	norbertoborda	514.97 KB	descargar
2	Convocatoria	09/11/2022	norbertoborda	50.85 KB	descargar
3	Documento Base de Contratacion	09/11/2022	norbertoborda	2.44 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICÁLDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 09/11/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet