

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>Inicio de proceso de Obras</i>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-06-1274024-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 28/10/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST.AGUA POTABLE COM. NUCLEO 50 (EL PUENTE)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	07223101 - 0067201	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101531	42230	Const. sist. agua potable com. nucleo 50 (el puente)	Global	1	1,343,798.57	1,343,798.57
TOTAL: Un millón trecientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y ocho 57/100							1,343,798.57

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877481100000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. NUCLEO 50 (EL PUENTE)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Troche Moya Rodrigo Manuel	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Admmistrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas :	Troche Moya Rodrigo Manuel	Profesional Tecnico De Proyectos

/Term. de Referencia

Responsable del Proceso de Contratacion :

Camacho Justiniano Dargel

Gerente Departamental De Santa Cruz -
Fps**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	28/10/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	04/11/2022	16:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	07/11/2022	11:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/11/2022	10:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/11/2022	11:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	21/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	29/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	15/06/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	28/10/2022	norbertoborda	5.01 MB	descargar
2	Planos	28/10/2022	norbertoborda	365.33 KB	descargar
3	Planos	28/10/2022	norbertoborda	886.85 KB	descargar
4	Planos	28/10/2022	norbertoborda	404.42 KB	descargar
5	Documento Base de Contratacion	28/10/2022	norbertoborda	1.21 MB	descargar
6	Planos	28/10/2022	norbertoborda	404.78 KB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	28/10/2022	norbertoborda	3.97 MB	descargar
8	Convocatoria	28/10/2022	norbertoborda	123.31 KB	descargar
9	Formularios de presentacion	28/10/2022	norbertoborda	47 KB	descargar
10	Planos	28/10/2022	norbertoborda	859.89 KB	descargar
11	Planos	28/10/2022	norbertoborda	390.53 KB	descargar
12	Planos	28/10/2022	norbertoborda	446.75 KB	descargar
13	Planos	28/10/2022	norbertoborda	551.33 KB	descargar
14	Acta Reunion de Aclaracion	11/11/2022	norbertoborda	257.81 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
NORBERTO BORDA RICALDEZ
Fecha de publicación
28/10/2022

Cargo
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Medio de Envio
Internet