

FORM
100



Inicio de proceso de Obras



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-02-1290964-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 15/12/2022

Objeto de la Contratación : CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO ICHILO-TRAMO POBLACIÓN DE PUERTO VILLARROEL-MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL (PUERTO VILLARROEL) LOTE 1 - LOTE 2

Datos de identificación del proceso :
Modalidad : Otras modalidades
Código de la entidad para identificar al proceso : FPS-03-00005523
Nro. de convocatoria : 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO ICHILO-TRAMO POBLACIÓN DE PUERTO VILLARROEL LOTE 1

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const. de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río ichilo-tramo población de puerto villarroel-municipio de puerto villarroel (puerto villarroel) lote 1	Glb	1	7,790,520.08	7,790,520.08
TOTAL: Siete millones setecientos noventa mil quinientos veinte 08/100							7,790,520.08

CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO ICHILO-TRAMO POBLACIÓN DE PUERTO VILLARROEL LOTE 2

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const. de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río ichilo-tramo población de puerto villarroel-municipio de puerto villarroel (puerto villarroel) lote 2	Glb	1	10,779,605.76	10,779,605.76
TOTAL: Diez millones setecientos setenta y nueve mil seiscientos cinco 76/100							10,779,605.76

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874734300000	CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RÍO ICHILO (PUERTO VILLAROEEL)	
		Dirección Administrativa 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Soria Gonzales Rimy	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Gerente Departamental Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	16/12/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	29/12/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	30/12/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE ENLACE: https://meet.google.com/tzz-jpeu-kfk
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/01/2023	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/01/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo
8	Adjudicación (fecha estimada)	07/02/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	24/02/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	28/02/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	12/06/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	15/12/2022	mabmiranda	343.02 KB	descargar
2	Convocatoria	15/12/2022	mabmiranda	20.79 KB	descargar
3	Planos	15/12/2022	mabmiranda	7.24 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	15/12/2022	mabmiranda	18.78 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	15/12/2022	mabmiranda	3.35 MB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	15/12/2022	mabmiranda	3.35 MB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	15/12/2022	mabmiranda	3.16 MB	descargar
8	Formularios de presentacion	15/12/2022	mabmiranda	33.5 KB	descargar
9	Formularios de presentacion	15/12/2022	mabmiranda	33.5 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO <i>Fecha de publicación</i> 15/12/2022	<i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	---