

FORM
100



Inicio de proceso de Consultoria



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

| Código de la entidad | Denominación de la Entidad | Fax | Teléfono |
|----------------------|--|---------|---------------|
| 0287 - 02 | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA | 4797420 | 4797421-22-23 |

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-02-1290967-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 19/12/2022

Objeto de la Contratación : SUPERVISION TECNICA CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO ICHILO-TRAMO POBLACIÓN DE PUERTO VILLARROEL-MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL (PUERTO VILLARROEL) LOTE 2

Datos de identificación del proceso :
Modalidad : Otras modalidades
Código de la entidad para identificar al proceso : FPS-03-00005523
Nro. de convocatoria : 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiado (BID)

Tipo de contratación : Consultoria

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Retención (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

| # | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 81101505 | 46310 | Supervision tecnica const. de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río ichilo-tramo población de puerto villarroel-municipio de puerto villarroel | Glb | 1 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| TOTAL: Ciento sesenta y cinco mil 00/100 | | | | | | | 165,000.00 |

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

| # | Código | Descripción Fuente | Código | Descripción Organismo | % de participación |
|---|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 43 | Transferencias de Crédito Externo | 411 | Banco Interamericano de Desarrollo | 100 |

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

| Proyecto/Actividad | PROYECTO | Entidad | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA |
|--------------------|----------------|--------------------------|--|
| Nro | Código SISIN | Dirección Administrativa | Descripción SISIN |
| 1 | 02874734300000 | | CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RÍO ICHILO (PUERTO VILLARROEL) |

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

| | <i>Nombre</i> | <i>Cargo</i> |
|---|-----------------------------|--|
| Encargado de atender consultas : | Ramirez Rios Silvia Mariela | Jefe De Unidad Tecnica |
| Responsable de elaboración del DBC : | Miranda Serrano Mabel | Profesional En Licitaciones |
| Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : | Soria Gonzales Rimy | Profesional Tecnico |
| Responsable del Proceso de Contratacion : | Escalera Cossio Francisco | Jefe De Unidad De Finanzas Y Administracion |

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|----|--|--------------|-------------|---|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) | 20/12/2022 | | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU |
| 2 | Inspección previa (fecha fija) | | | |
| 3 | Consultas escritas (fecha fija) | | | |
| 4 | Reunión de aclaración (fecha fija) | | | |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada) | | | |
| 6 | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) | 04/01/2023 | 10:00 | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU |
| 7 | Apertura de Sobres (fecha fija) | 04/01/2023 | 10:30 | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo |
| 8 | Adjudicación (fecha estimada) | 11/01/2023 | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada) | 25/01/2023 | | |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha estimada) | 31/01/2023 | | |
| 11 | Entrega definitiva (fecha estimada) | 12/06/2024 | | |

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| N° | Tipo de documento | Datos de la publicación del archivo | | Tamaño | Descargar |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | Fecha | Responsable | | |
| 1 | Convocatoria | 19/12/2022 | mabmiranda | 14.26 KB | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | 19/12/2022 | mabmiranda | 275.18 KB | descargar |

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

| | |
|--|--|
| <i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO | <i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones |
| <i>Fecha de publicación</i> 19/12/2022 | <i>Medio de Envío</i> Internet |