

FORM
100



Inicio de proceso de Obras



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 23-0287-04-1266087-2-2

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/02/2023

Objeto de la Contratación : IMPLM. CENTRO DE ACOP. PARA EL BENEFICIADO DE TRIGO MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA (MOJOCOYA)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Licitacion Publica 01221602-0070101 2

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Implm. centro de acop. para el beneficiado de trigo municipio de villa mojocoya (mojocoya)	Global	1	5,431,229.00	5,431,229.00
TOTAL: Cinco millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos veintinueve 00/100							5,431,229.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873221800000	IMPLEM. CENTRO DE ACOPIO PARA EL BENEFICIADO DE TRIGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA (MOJOCOYA)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/02/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	10/02/2023	09:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	13/02/2023	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	15/02/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/uvj-sgrf-tci
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	23/02/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	01/03/2023	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	01/03/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/thq-koxm-obw
8	Adjudicación (fecha máxima)	10/03/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	31/03/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	06/04/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	05/04/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	2.32 MB	descargar
2	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	5.62 MB	descargar
3	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	737.84 KB	descargar
4	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	692.44 KB	descargar
5	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	5.66 MB	descargar
6	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	43.47 KB	descargar
7	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	17.03 KB	descargar
8	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	717.52 KB	descargar
9	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	2.06 MB	descargar
10	Documento Base de Contratacion	06/02/2023	gabrcuellar	17.69 MB	descargar
11	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	1.16 MB	descargar
12	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	39.27 KB	descargar
13	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	93.78 KB	descargar
14	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	90.32 KB	descargar
15	Convocatoria	06/02/2023	gabrcuellar	1.03 MB	descargar
16	Formularios de presentacion	06/02/2023	gabrcuellar	51 KB	descargar
17	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	14.1 MB	descargar
18	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	14.12 MB	descargar
19	Planos	06/02/2023	gabrcuellar	2.06 MB	descargar
20	Especificaciones Técnicas	06/02/2023	gabrcuellar	5.68 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo GABRIELA CUELLAR BALCERA Fecha de publicación 06/02/2023	Cargo Tecnico En Licitaciones Medio de Envío Internet
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir