

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1313353-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 10/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST ENLOSETADO C. INDEPENDENCIA CALLE BAPTISTA,CAMACHO,BOLIVAR,ABAROA,CAMPERO,LANZA,INGAVI,BALLIVIAN,FIDEL IRIARTE Y CENTENARIO AYOPAYA Y ALTO TACOPAYA

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-17/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**LOTE 1: CONST. ENLOSETADO CALLES INDEPENDENCIA D-1 MUN. DE INDEPENDENCIA (AYOPAYA (C. VILLA INDEPENDENCIA))**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetado calles independencia d-1 mun. de independencia (ayopaya (c. villa independencia))	Global	1	2,883,496.33	2,883,496.33

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Dos millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis 33/100 2,883,496.33**LOTE 2: CONST. ENLOSETADO ALTO TACOPAYA - MUNICIPIO TACOPAYA (TACOPAYA)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 2: const. enlosetado alto tacopaya - municipio tacopaya (tacopaya)	Global	1	2,004,772.10	2,004,772.10

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Dos millones cuatro mil setecientos setenta y dos 10/100 2,004,772.10**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874738500000	CONST. ENLOSETADO CALLES INDEPENDENCIA D-1 MUN. DE INDEPENDENCIA (AYOPAYA (C. VILLA INDEPENDENCIA))	
2	02874738600000	CONST. ENLOSETADO ALTO TACOPAYA - MUNICIPIO TACOPAYA (TACOPAYA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Garcia Salazar Adan	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Garcia Salazar Adan	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Gerente Departamental Fps Cochabamba A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/03/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	24/03/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	06/04/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	06/04/2023	10:30	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo O MEDIANTE LINK https://meet.google.com/qep-wnqv-ie
8	Adjudicación (fecha estimada)	05/05/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	25/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	26/02/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	10/03/2023	alfcoronadocoronados	399.53 KB	descargar
2	Convocatoria	10/03/2023	alfcoronadocoronados	18.82 KB	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	10/03/2023	alfcoronadocoronados	10.39 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	10/03/2023	alfcoronadocoronados	8.79 MB	descargar
5	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	335.18 KB	descargar
6	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	1.14 MB	descargar
7	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	606.32 KB	descargar
8	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	564.82 KB	descargar
9	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	340.8 KB	descargar
10	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	382.43 KB	descargar
11	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	322.63 KB	descargar
12	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	546.14 KB	descargar
13	Especificaciones Tecnicas	10/03/2023	alfcoronadocoronados	8.62 MB	descargar
14	Formularios de presentacion	10/03/2023	alfcoronadocoronados	35.5 KB	descargar
15	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	411.47 KB	descargar
16	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	316.89 KB	descargar
17	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	315.29 KB	descargar
18	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	199.75 KB	descargar
19	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	334.34 KB	descargar
20	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	576.86 KB	descargar
21	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	562.92 KB	descargar
22	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	871.25 KB	descargar
23	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	545.75 KB	descargar
24	Planos	10/03/2023	alfcoronadocoronados	626.62 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 10/03/2023</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
---	---

Obtener Confirmación

Imprimir