

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	--

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1309090-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. ENLOSETADO VIAS JAPO KASA (TAPACARI) Y VIAS COMUN COCAPATA C. VIRGEN DEL ROSARIO (COCAPATA) 2 LOTES

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-07/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**LOTE 1: CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS JAPO KASA - MUNICIPIO DE TAPACARI (TAPACARI)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetado de vias urbanas japo kasa - municipio de tapacari (tapacari)	Glb	1	2,871,903.12	2,871,903.12

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Dos millones ochocientos setenta y un mil novecientos tres 12/100 2,871,903.12**LOTE 2: CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. COMUNIDAD COCAPATA MUNICIPIO COCAPATA (COCAPATA)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 2: const. enlosetado de vias urb. comunidad cocapata municipio cocapata (cocapata)	Global	1	2,839,361.24	2,839,361.24

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Dos millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y uno 24/100 2,839,361.24**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874738000000	CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS JAPO KASA - MUNICIPIO DE TAPACARI (TAPACARI)	
2	02874737100000	CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. COMUNIDAD COCAPATA MUNICIPIO COCAPATA (COCAPATA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Mercado Fuentes Julio	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Gerente Departamental Fps Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/03/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	17/03/2023	18:30	CHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescoba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	29/03/2023	11:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	29/03/2023	11:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/asp-gpii-gvc
8	Adjudicación (fecha estimada)	21/04/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	02/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	12/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	08/01/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	589.44 KB	descargar
2	Convocatoria	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	18.41 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	35 KB	descargar
4	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.42 MB	descargar
5	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.1 MB	descargar
6	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	422.13 KB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	7.83 MB	descargar
8	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	744.25 KB	descargar
9	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1 MB	descargar
10	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	718 KB	descargar
11	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.58 MB	descargar
12	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	198.33 KB	descargar
13	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	10.39 MB	descargar
14	Documento Base de Contratacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	396.99 KB	descargar
15	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	664.21 KB	descargar
16	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	736.44 KB	descargar
17	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	777.67 KB	descargar
18	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	5.55 MB	descargar
19	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.56 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 06/03/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet