

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 23-0287-04-1315032-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 29/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ALCANT. SANIT. Y PTAR YOTALILLA (YOTALA)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	01233101-0075101	1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42230	Servicio de construcción de vías de agua Const. sist. alcant. sanit. y ptar yotalilla (yotala)	Global	1	2,199,020.83	2,199,020.83
<b>TOTAL: Dos millones ciento noventa y nueve mil veinte 83/100</b>							2,199,020.83

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

## 6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873224400000	CONST. SIST. ALCANT. SANIT. Y PTAR YOTALILLA (YOTALA)	

## 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Encargado de atender consultas :	Nombre	Cargo
	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico



Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	29/03/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	06/04/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	10/04/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/zje-iprq-oom">https://meet.google.com/zje-iprq-oom</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/04/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/04/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/qpe-kdyo-rjr">https://meet.google.com/qpe-kdyo-rjr</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	27/04/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	18/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	13/05/2024		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.43 MB	descargar
2	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.17 MB	descargar
3	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	735.37 KB	descargar
4	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	534.93 KB	descargar
5	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	526.6 KB	descargar
6	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.26 MB	descargar
7	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.05 MB	descargar
8	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.83 MB	descargar
9	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.46 MB	descargar
10	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	975.18 KB	descargar
11	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	686.55 KB	descargar
12	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	3.06 MB	descargar
13	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.65 MB	descargar
14	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.12 MB	descargar
15	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	553.76 KB	descargar
16	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	235.63 KB	descargar
17	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	240.73 KB	descargar
18	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	680.92 KB	descargar
19	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	556.62 KB	descargar
20	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.96 MB	descargar
21	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	531.01 KB	descargar
22	Documento Base de Contratacion	29/03/2023	gabrcuellar	1.33 MB	descargar
23	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	209.12 KB	descargar
24	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	610.83 KB	descargar
25	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	104.93 KB	descargar
26	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	19.66 MB	descargar
27	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.35 MB	descargar
28	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1 MB	descargar
29	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.26 MB	descargar
30	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	565.36 KB	descargar
31	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	669.83 KB	descargar
32	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	595.64 KB	descargar
33	Convocatoria	29/03/2023	gabrcuellar	882.5 KB	descargar
34	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.32 MB	descargar
35	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.04 MB	descargar
36	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	16.62 KB	descargar
37	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.45 MB	descargar
38	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.27 MB	descargar
39	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.43 MB	descargar
40	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.77 MB	descargar
41	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.46 MB	descargar
42	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	710.13 KB	descargar
43	Formularios de presentacion	29/03/2023	gabrcuellar	48 KB	descargar
44	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	392.86 KB	descargar
45	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	18.99 KB	descargar
46	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.16 MB	descargar
47	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.44 MB	descargar
48	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	544.42 KB	descargar
49	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	3 MB	descargar
50	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	3.03 MB	descargar

51	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	644.4 KB	descargar
52	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.56 MB	descargar
53	Especificaciones Tecnicas	29/03/2023	gabrcuellar	6.44 MB	descargar
54	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	30.76 KB	descargar
55	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	564.21 KB	descargar
56	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	3.01 MB	descargar
57	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.09 MB	descargar
58	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.84 MB	descargar
59	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.1 MB	descargar
60	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	1.05 MB	descargar
61	Planos	29/03/2023	gabrcuellar	2.59 MB	descargar

#### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA <i>Fecha de publicación</i> 29/03/2023	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir