

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1335954-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 23/05/2023

Objeto de la Contratación : CONST ENLOSETADO C. INDEPENDENCIA CALLE BAPTISTA,CAMACHO,BOLIVAR,ABAROA,CAMPERO,LANZA,INGAVI,BALLIVIAN,FIDEL IRIARTE Y CENTENARIO AYOPAYA Y ALTO TACOPAYA - LOTE 1

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-17/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetado calles independencia d-1 mun. de independencia (ayopaya (c. villa independencia))	Gbl	1	2,883,496.33	2,883,496.33
TOTAL: Dos millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis 33/100							2,883,496.33

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874738500000	CONST. ENLOSETADO CALLES INDEPENDENCIA D-1 MUN. DE INDEPENDENCIA (AYOPAYA (C. VILLA INDEPENDENCIA))	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Encargado de atender consultas :	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico

Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas : /Term. de Referencia :	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Gerente Departamental Fps Cochabamba A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	23/05/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	02/06/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescoba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	14/06/2023	15:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	14/06/2023	15:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/bzi-mnrw-kgs
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/06/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	17/07/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	25/07/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	25/04/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Formularios de presentacion	23/05/2023	alfroronadocoronados	31 KB	descargar
2	Planos	23/05/2023	alfroronadocoronados	2.83 MB	descargar
3	Convocatoria	23/05/2023	alfroronadocoronados	18.59 KB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	23/05/2023	alfroronadocoronados	10.39 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	23/05/2023	alfroronadocoronados	4.43 MB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	23/05/2023	alfroronadocoronados	395.36 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 23/05/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet