

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1330717-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 02/05/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HOYADAS (TOTORA)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005594	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42310	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. sistema de riego tecnificado hoyadas (totora)	Glb	1	2,397,872.24	2,397,872.24
<b>TOTAL: Dos millones trescientos noventa y siete mil ochocientos setenta y dos 24/100</b>							2,397,872.24

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	40
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	60

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02874740300000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HOYADAS (TOTORA)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

Nombre	Cargo
--------	-------

<b>Encargado de atender consultas :</b>	Nogales Camacho Carla Susana	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Nogales Camacho Carla Susana	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Gerente Departamental Fps Cochabamba A.I.

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	02/05/2023		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	12/05/2023	11:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	12/05/2023	11:30	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O <a href="https://www.facebook.com/FPSBolivia">https://www.facebook.com/FPSBolivia</a> O <a href="http://www.fps.gob.bo">www.fps.gob.bo</a> O MEDIANTE LINK: <a href="https://meet.google.com/rwn-tgfh-dzt">https://meet.google.com/rwn-tgfh-dzt</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	16/05/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	26/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	30/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	14/09/2023		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Tecnicas	02/05/2023	alfroronadocoronados	10.41 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	02/05/2023	alfroronadocoronados	1.7 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Especificaciones Tecnicas	02/05/2023	alfroronadocoronados	673.86 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	02/05/2023	alfroronadocoronados	4.16 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Formularios de presentacion	02/05/2023	alfroronadocoronados	42.5 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	02/05/2023	alfroronadocoronados	4.13 MB	<a href="#">descargar</a>
7	Convocatoria	02/05/2023	alfroronadocoronados	19.61 KB	<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> <b>ALFREDO CORONADO SACACA</b> <i>Fecha de publicación</i> 02/05/2023	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
---	--