

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1355459-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 27/07/2023

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA PROCESADORA E INDUSTRIALIZADORA DE TALLARIN DE MAIZ (TOKO)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Licitacion Publica	03231602-0135501	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42310	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta procesadora e industrializadora de tallarin de maiz (toko)	Gbl	1	4,655,674.00	4,655,674.00
TOTAL: Cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro 00/100							4,655,674.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
---------------------------	----------	----------------	---

		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874740100000	CONST. PLANTA PROCESADORA E INDUSTRIALIZADORA DE TALLARIN DE MAIZ (TOKO)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Torrez Martinez Artemia Judith	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/07/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)	04/08/2023	15:00	Municipio De Toko - Secretaria Tecnica G.A.M. Toko o por cuenta propia
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/08/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gov.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	09/08/2023	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK : https://meet.google.com/asf-jumr-yof
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	10/08/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	23/08/2023	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	23/08/2023	10:15	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gov.bo O MEDIANTE https://meet.google.com/quez-mppy-iek
8	Adjudicación (fecha máxima)	05/09/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	27/09/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	05/10/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	22/04/2025		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	3 MB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	9.18 MB	descargar
3	Formularios de presentacion	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	60 KB	descargar
4	Planos	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	1.77 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	2.58 MB	descargar
6	Convocatoria	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	3.8 MB	descargar
7	Planos	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	4.7 MB	descargar
8	Planos	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	7.13 MB	descargar
9	Planos	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	4.86 MB	descargar
10	Planos	27/07/2023	alfrcoronadocoronados	1.53 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo ALFREDO CORONADO SACACA	Cargo Profesional En Licitaciones
Fecha de publicación 27/07/2023 20:25:27	Medio de Envío Internet