

FORM 100-E Ampliación	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Información de Ampliación	 Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CUCE:24-0287-06-1431809-1-1

Objeto de la Contratación : ADQUISICION DE EQUIP. PARA EL PROYECTO "CONST. PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EL PALMAR YAPACANI (YAPACANI)

Normativa Utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Modalidad de Contratación : Licitacion Publica

Tipo de Contratación : Bienes

Código Interno de la Entidad : 07231601- 0071802

Nro. Convocatoria/Invitación : 1

3. DATOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN

Tipo : Ampliacion de fecha de presentacion de propuestas

Causal : Enmiendas al DBC

Motivo : ATENDER LAS CONSULTAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES Y LA FORMULACION DE LAS ENMIENDAS AL DBC

Nro. de Resolución/Nota/Otro documento : FPS/GDSC/RA N° 11/2024

Fecha Resolución/Nota/Otro documento : 29/04/2024

Datos de la Autoridad que autoriza: CAMACHO JUSTINIANO DARGEL

Cargo de la Autoridad : GERENTE DEPARTAMENTAL FPS SANTA CRUZ

4. DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	43211521	43110	Todo en una computadora de escritorio MUEBLES DE OFICINA	GLOBAL	1	24,009.33	24,009.33
2	23181502	43200	Maquinaria de molido MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLOBAL	1	3,264,588.00	3,264,588.00

5. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	22/04/2024		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	26/04/2024	18:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;adquisicionsscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	29/04/2024	09:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 o mediante el siguiente LINK:https://meet.google.com/ygg-mnbk-fsd
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	30/04/2024		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	27/05/2024	09:30	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Inicio de Subasta	27/05/2024	09:31	ELECTRÓNICO
8	Cierre Preliminar de Subasta	27/05/2024	10:12	ELECTRÓNICO
9	Apertura de Sobres (fecha fija)	27/05/2024	10:23	ELECTRÓNICO
10	Adjudicación (fecha máxima)	05/06/2024		
11	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	27/06/2024		
12	Formalización del Proceso (fecha máxima)	03/07/2024		
13	Entrega definitiva (fecha máxima)	30/12/2024		

6. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria a Ampliacion	29/04/2024	nbordabordar	1.28 MB	descargar
2	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	29/04/2024	nbordabordar	1.61 MB	descargar

7. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 29/04/2024 18:17:06	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir