

**FORM  
100**

# Inicio de proceso de Obras

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 21-0287-06-1159687-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 01/09/2021

Objeto de la Contratación : CONST.SIST. AGUA POTABLE COM. LOS ANGELES (SAN IGNACIO (C-SAN IGNACIO DE VELA ))

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	07213101-0062601	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : Elaborado por la entidad (no existe modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector)

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42230	Servicio de construcción de vías de agua Const. sist. agua potable com. los angeles (san ignacio (c. san ignacio de vela))	Global	1	941,305.02	941,305.02
<b>TOTAL: Novecientos cuarenta y un mil trescientos cinco 02/100</b>							941,305.02

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	41	Transferencias T.G.N.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria	20

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877476100000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. LOS ANGELES (SAN IGNACIO (C. SAN IGNACIO DE VELA))	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

Encargado de atender consultas :

Nombre  
Troche Moya Rodrigo ManuelCargo  
Profesional Tecnico

<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Troche Moya Rodrigo Manuel	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Solano Hidalgo Rene Fernando	Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	01/09/2021		CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	06/09/2021	16:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	07/09/2021	15:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)	10/09/2021		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/09/2021	14:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/09/2021	15:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/09/2021		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	14/10/2021		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	21/10/2021		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	17/08/2022		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
2	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
3	Documento Base de Contratacion	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
4	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
5	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
6	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
7	Convocatoria	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
8	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
9	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
10	Formularios de presentacion	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
11	Planos	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
12	Especificaciones Tecnicas	01/09/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 01/09/2021	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir