



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>Inicio de proceso de Bienes</i>	 Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	------------------------------------	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 03	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO		5255770-5279980

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 24-0287-03-1435419-1-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 27/06/2024

**Objeto de la Contratación** : PROV. E INST. MAQUINA AUTOMATICA DE ADOQUINES Y BLOQUES DE CONCRETO + ACC. - PROYECTO: IMPLM. PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA EL MUNICIPIO DE ORURO (ORURO)

<b>Datos de identificación del proceso</b> :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Licitacion Publica	FPS-04-00005077	1

Subasta : Si

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Bienes

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

**Garantías solicitadas** : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	23151606	43200	Máquinas moldeadoras de cemento o cerámica o vidrio o similar Prov. e inst. maquina automatica de adoquines y bloques de concreto + acc. - proyecto: implem. planta de prefabricados de hormigon para el municipio de oruro (oruro)	Glb	1	4,428,658.00	4,428,658.00
<b>TOTAL: Cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y ocho 00/100</b>							4,428,658.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO
---------------------------	----------	----------------	--

		<b>Dirección Administrativa</b>	4-FPS OF. DEPTAL ORURO
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02875346300000	IMPLEM. PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA EL MUNICIPIO DE ORURO (ORURO)	

### 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Cruz Huarachi Diego	Gerente Departamenta Fps-Oruro
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Copa Condori Roger Juaquin	Jefe De Unidad Tecnica
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Padilla Martinez Lourdes	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Molina Selaya Jose Luis	Tecnico En Licitaciones

### 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/06/2024		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL-DEPARTAMENTAL ORURO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	05/07/2024	19:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)-adquisicionesORU@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	08/07/2024	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Salon de reuniones)-enlace: https://meet.google.com/vfv-vvym-roq
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	10/07/2024		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	19/07/2024	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Inicio de Subasta	19/07/2024	10:01	ELECTRÓNICO
8	Cierre Preliminar de Subasta	19/07/2024	10:49	ELECTRÓNICO
9	Apertura de Sobres (fecha fija)	19/07/2024	11:00	ELECTRÓNICO
10	Adjudicación (fecha máxima)	29/07/2024		
11	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	23/08/2024		
12	Formalización del Proceso (fecha máxima)	30/08/2024		
13	Entrega definitiva (fecha máxima)	26/02/2025		

### 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	27/06/2024	joselmolina	59.75 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Acta Reunion de Aclaracion	11/07/2024	joselmolina	3.62 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Documento Base de Contratacion	27/06/2024	joselmolina	974.23 KB	<a href="#">descargar</a>

### 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<b>Nombre completo</b> JOSE LUIS MOLINA SELAYA <b>Fecha de publicación</b> 27/06/2024 19:00:58	<b>Cargo</b> Tecnico En Licitaciones <b>Medio de Envío</b> Internet
---	--