

FORM 100-E Ampliación				Información de Ampliación			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD							
<i>Código de la entidad</i>		<i>Denominación de la Entidad</i>		<i>Fax</i>		<i>Teléfono</i>	
0287 - 02		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA		4797420		4797421-22-23	
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							
CUCE:24-0287-02-1483391-1-1							
Objeto de la Contratación : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO TACATA (AFLUENTE DEL RÍO ROCHA) FASE II-MUNICIPIO DE QUILLACOLLO							
Normativa Utilizada : Normativa del Financiador (BID)							
Modalidad de Contratación : Otras modalidades							
Tipo de Contratación : Obras							
Código Interno de la Entidad : 03242901-0146101							
Nro. Convocatoria/Invitación : 1							
3. DATOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN							
Tipo : Ampliación de fecha de presentación de propuestas							
Causal : Enmiendas al DBC							
Motivo : ENMIENDAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICA							
Nro. de Resolución/Nota/Otro documento : ANX/FPS/GDCBA/FAC N°0482/2024							
Fecha Resolución/Nota/Otro documento : 16/10/2024							
Datos de la Autoridad que autoriza : MAMANI SILVESTRE CHARLY							
Cargo de la Autoridad : GERENTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA							
4. DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS							
#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72152707	42310	Servicio de construcción de muros de retención CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO TACATA (AFLUENTE DEL RÍO ROCHA) FASE II-MUNICIPIO DE QUILLACOLLO	GLOB	1	5,701,555.40	5,701,555.40
5. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar			
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/10/2024		SICOES			
2	Inspección previa (fecha fija)						
3	Consultas escritas (fecha fija)						
4	Reunión de aclaración (fecha fija)						
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)						
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/10/2024	15:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310			
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/10/2024	15:30	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310			
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/10/2024					
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	11/11/2024					
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	15/11/2024					
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	17/03/2025					
6. DOCUMENTOS PUBLICADOS							
N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar		
		Fecha	Responsable				
1	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliación	16/10/2024	maribcarrillo	720.46 KB	descargar		
7. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN							
<i>Nombre completo</i> MARIBEL CARRILLO ZAMBRANA <i>Fecha de publicación</i> 16/10/2024 12:59:44				<i>Cargo</i> Jefa De Unidad De Finanzas Y Administración <i>Medio de Envío</i> Internet			