

FORM 100				<b>Inicio de proceso de Obras</b>			
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>							
Código de la entidad		Denominación de la Entidad			Fax		Teléfono
0287 - 02		FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA			4797420		4797421-22-23
<b>2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>							
<b>CUCE : 24-0287-02-1483416-1-1</b>							
Fecha de publicación (en el SICOES) : 04/10/2024							
Objeto de la Contratación : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL RIO VALVERDE (AFLUENTE DEL RIO ROCHA) FASE II-MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA							
Datos de identificación del proceso :							
				Modalidad		Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
				Otras modalidades		03242901-0146201	1
Subasta : No							
<b>3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA</b>							
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional							
Forma de adjudicación : Por el Total							
Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)							
Tipo de contratación : Obras							
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)							
Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato							
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos							
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No							
<b>4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS</b>							
#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72152707	42310	Servicio de construcción de muros de retención Construcción de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río valverde (afluente del río rocha) fase II-municipio de colcapirhua	Glb	1	7,252,812.00	7,252,812.00
<b>TOTAL: Siete millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos doce 00/100</b>							7,252,812.00
<b>5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES</b>							
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación		
1	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	100		
<b>6. PROYECTO/ACTIVIDAD</b>							
Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA				
Nro	Código SISIN	Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA				
1	02874744200000	CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIES Y ADAP AL CAMBIO CLIMAT RIO VALVERDE FASE II- MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA					
<b>7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION</b>							
	Nombre	Cargo					
Responsable del Proceso de Contratación :	Encinas Zelada Katerine Dalcy	Gerente Departamental Fps Cochabamba					
Encargado de atender consultas :	Torrez Martinez Artemia	Tecnico De Proyecto					
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Torrez Martinez Artemia	Tecnico De Proyecto					
Responsable de elaboración del DBC :	Marco Perez Patricia	Profesional Licitaciones Oficina Nacional					
<b>8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>							
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar			
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/10/2024		SICOES			
2	Inspección previa (fecha fija)						
3	Consultas escritas (fecha fija)						
4	Reunión de aclaración (fecha fija)						
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)						
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/10/2024	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310			
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/10/2024	10:30	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310			
8	Adjudicación (fecha estimada)	31/10/2024					
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	11/11/2024					
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	14/11/2024					
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	17/03/2025					

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	04/10/2024	maribcarrillo	3.67 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	251.29 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	162.39 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	1.15 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	6.22 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	04/10/2024	maribcarrillo	4.36 MB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	04/10/2024	maribcarrillo	832.44 KB	<a href="#">descargar</a>
8	Formularios de presentacion	04/10/2024	maribcarrillo	33 KB	<a href="#">descargar</a>
9	Documento Base de Contratacion	04/10/2024	maribcarrillo	271.79 KB	<a href="#">descargar</a>

**10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

*Nombre completo*  
MARIBEL CARRILLO ZAMBRANA  
*Fecha de publicación*  
04/10/2024 15:09:24

*Cargo*  
Jefa De Unidad De Finanzas Y Administracion  
*Medio de Envío*  
Internet