

FORM 100	 MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES <small>El Sistema de Contratación Pública del Estado</small>
---------------------	--	-----------------------------------	--

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-04-1196362-1-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 18/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. CHALLCHA Y CHIJMURI (POROMA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	01223101-0065801	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const. sist. agua potable com. chaclcha y chijmuri (poroma)	Gobal	1	1,497,664.24	1,497,664.24
TOTAL: Un millon cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 24/100							1,497,664.24

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873219500000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. CHALLCHA Y CHIJMURI (POROMA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	18/03/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	28/03/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO O CORREO adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	29/03/2022	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO o por el siguiente enlace de conexión: https://meet.google.com/ktj-hvbw-pug
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	08/04/2022	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	08/04/2022	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL NRO. 572 - BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE DE CONEXIONhttps://meet.google.com/xqn-fupi-zin
8	Adjudicación (fecha estimada)	20/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	04/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	11/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	07/11/2022		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	18/03/2022	gabcuellar	1.18 MB	descargar
2	Convocatoria	18/03/2022	gabcuellar	737.5 KB	descargar
3	Planos	18/03/2022	gabcuellar	3.89 MB	descargar
4	Planos	18/03/2022	gabcuellar	7.06 MB	descargar
5	Planos	18/03/2022	gabcuellar	23.66 MB	descargar
6	Planos	18/03/2022	gabcuellar	11.4 MB	descargar
7	Formularios de presentacion	18/03/2022	gabcuellar	67 KB	descargar
8	Planos	18/03/2022	gabcuellar	23.66 MB	descargar
9	Especificaciones Tecnicas	18/03/2022	gabcuellar	6.37 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo
<i>Fecha de publicación</i> 18/03/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet