

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-02-1201300-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 07/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PUENTE VEHICULAR ROCHA - D8, PUERTO VILLARROEL (PUERTO VILLARROEL)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005519	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore (BM)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141107	42310	Const. puente vehicular rocha - d8, puerto villarroel (puerto villarroel)	Glb	1	1,513,785.11	1,513,785.11
TOTAL: Un millón quinientos trece mil setecientos ochenta y cinco 11/100							1,513,785.11

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874733400000	CONST. PUENTE VEHICULAR ROCHA - D8, PUERTO VILLARROEL (PUERTO VILLARROEL)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica

Responsable de elaboración del DBC :	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Rodriguez Costana Alex	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Gamboa Gomez Waldo Walter	Gerente Departamental Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	07/03/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	16/03/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	23/03/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	23/03/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo
8	Adjudicación (fecha estimada)	06/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	26/04/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	29/04/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	13/07/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	07/03/2022	mabmiranda	439.26 KB	descargar
2	Planos	07/03/2022	mabmiranda	556.31 KB	descargar
3	Planos	07/03/2022	mabmiranda	647.25 KB	descargar
4	Planos	07/03/2022	mabmiranda	795.49 KB	descargar
5	Formularios de presentacion	07/03/2022	mabmiranda	35 KB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	07/03/2022	mabmiranda	10.54 MB	descargar
7	Planos	07/03/2022	mabmiranda	614.63 KB	descargar
8	Planos	07/03/2022	mabmiranda	746.7 KB	descargar
9	Especificaciones Tecnicas	07/03/2022	mabmiranda	825.5 KB	descargar
10	Convocatoria	07/03/2022	mabmiranda	131.08 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO <i>Fecha de publicación</i> 07/03/2022	<i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	--