

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	---	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-02-1201194-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 07/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA FLORES (PUERTO VILLAROEL)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005518	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BM)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141107	42310	Const. puente vehicular villa flores (puerto villaruel)	Glb	1	2,371,830.65	2,371,830.65
TOTAL: Dos millones treientos setenta y un mil ochocientos treinta 65/100							2,371,830.65

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874733500000	CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA FLORES (PUERTO VILLAROEL)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas :
/Term. de Referencia

Garcia Salazar Adan

Profesional Tecnico

Responsable del Proceso de Contratacion :

Gamboa Gomez Waldo Walter

Gerente Departamental Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	07/03/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)	11/03/2022	10:00	En el lugar de la obra bajo la responsabilidad del o los proponentes
3	Consultas escritas (fecha fija)	14/03/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	15/03/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o mediante enlace: https://meet.google.com/vmz-dhyb-qxw
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/03/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/03/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo
8	Adjudicación (fecha estimada)	21/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	09/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	16/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	31/07/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Técnicas	07/03/2022	mabmiranda	10.54 MB	descargar
2	Formularios de presentación	07/03/2022	mabmiranda	36.5 KB	descargar
3	Planos	07/03/2022	mabmiranda	5.76 MB	descargar
4	Convocatoria	07/03/2022	mabmiranda	15.7 KB	descargar
5	Especificaciones Técnicas	07/03/2022	mabmiranda	1.91 MB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	07/03/2022	mabmiranda	356.73 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO
Fecha de publicación
07/03/2022

Cargo
Profesional En Adquisiciones
Medio de Envío
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir