

|                     |   |                                   |   |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|
| <b>FORM<br/>100</b> |  | <b>Inicio de proceso de Obras</b> |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

|                             |   |            |                 |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|
| <i>Código de la entidad</i> | <i>Denominación de la Entidad</i>                       | <i>Fax</i> | <i>Teléfono</i> |
| 0287 - 03                   | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO |            | 5255770-5279980 |

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-03-1205316-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 18/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. MARKA LAGUNILLAS (SANTIAGO DE HUARI)

|  |                   |   |                             |
|--|-------------------|---|-----------------------------|
| <b>Datos de identificación del proceso :</b> | <i>Modalidad</i>  | <i>Código de la entidad para identificar al proceso</i> | <i>Nro. de convocatoria</i> |
|  | Otras modalidades | FPS-04-00005055   | 1                           |

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

| #  | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio                                     | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|--|------------------------------|-----------------|---|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | 72141213                     | 42310           | Const. sist. agua potable com. marka lagunillas (santiago de huari) | Glb              | 1        | 832,750.55                  | 832,750.55               |
| <b>TOTAL: Ochocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta 55/100</b> |                              |                 |   |                  |          |                             | 832,750.55               |

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

| # | Código | Descripción Fuente                     | Código | Descripción Organismo   | % de participación |
|---|--------|--|--------|---|--------------------|
| 1 | 43     | Transferencias de Crédito Externo      | 732    | Banco Europeo de Inversiones  | 80                 |
| 2 | 42     | Transferencias de Recursos Especificos | 210    | Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | 10                 |
| 3 | 42     | Transferencias de Recursos Especificos | 230    | Otros Recursos Especificos  | 10                 |

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

|                           |                     |   |  |
|---------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Proyecto/Actividad</b> | PROYECTO            | <b>Entidad</b>  | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO |
|                           |                     | <b>Dirección Administrativa</b>                                     | 4-FPS OF. DEPTAL ORURO                                       |
| <b>Nro</b>                | <b>Código SISIN</b> | <b>Descripción SISIN</b>  |  |
| 1                         | 02875344400000      | CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. MARKA LAGUNILLAS (SANTIAGO DE HUARI) |  |

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

Nombre

Cargo

|   |                         |                                |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Encargado de atender consultas</b>                                     | Ortiz Arias Irma        | Jefe De Unidad Tecnica         |
| <b>Responsable de elaboración del DBC :</b>                               | Molina Selaya Jose Luis | Profesional En Licitaciones    |
| <b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b> | Aramayo Donaia Renan    | Profesional Tecnico            |
| <b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>                          | Ciprian Choque Moises   | Gerente Departamenta Fps-Oruro |

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

|    | Actividad  | Fecha      | Hora  | Lugar  |
|----|--|------------|-------|--|
| 1  | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)                    | 18/03/2022 |       | FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -DEPARTAMENTAL URURO   |
| 2  | Inspección previa (fecha fija)                                     |            |       |  |
| 3  | Consultas escritas (fecha fija)                                    | 25/03/2022 | 16:30 | FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Salon de reuniones) - adquisicionesORU@fps.gob.bo |
| 4  | Reunión de aclaración (fecha fija)                                 | 28/03/2022 | 11:30 | FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285-enlaace:https://meet.google.com/tqx-mbga-cri       |
| 5  | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)     |            |       |  |
| 6  | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)                    | 08/04/2022 | 10:00 | FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)                           |
| 7  | Apertura de Sobres (fecha fija)                                    | 08/04/2022 | 13:30 | FPS-ORURO Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285<br>HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FPSBOLIVIA/FPS ORURO    |
| 8  | Adjudicación (fecha estimada)                                      | 25/04/2022 |       |  |
| 9  | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada) | 11/05/2022 |       |  |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha estimada)                         | 23/05/2022 |       |  |
| 11 | Entrega definitiva (fecha estimada)                                | 20/01/2023 |       |  |

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| N° | Tipo de documento              | Datos de la publicación del archivo |             | Tamaño    | Descargar                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
|    |                                | Fecha                               | Responsable |           |                           |
| 1  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 183.95 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 2  | Especificaciones Tecnicas      | 18/03/2022                          | joselmolina | 1.48 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 3  | Formularios de presentacion    | 18/03/2022                          | joselmolina | 50.5 KB   | <a href="#">descargar</a> |
| 4  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 192.01 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 5  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 156.96 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 6  | Especificaciones Tecnicas      | 18/03/2022                          | joselmolina | 1.48 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 7  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 345.55 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 8  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 127 KB    | <a href="#">descargar</a> |
| 9  | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 110.27 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 10 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 105.49 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 11 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 88.69 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 12 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 219.42 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 13 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 167.81 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 14 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 66.96 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 15 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 345.3 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 16 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 188.87 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 17 | Documento Base de Contratacion | 18/03/2022                          | joselmolina | 1.17 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 18 | Convocatoria                   | 18/03/2022                          | joselmolina | 4.38 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 19 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 118.33 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 20 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 163.85 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 21 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 202.22 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 22 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 161.86 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 23 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 216.28 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 24 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 449.5 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 25 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 125.15 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 26 | Planos                         | 18/03/2022                          | joselmolina | 211.9 KB  | <a href="#">descargar</a> |

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre completo</b><br>JOSE LUIS MOLINA SELAYA<br><b>Fecha de publicación</b><br>18/03/2022 | <b>Cargo</b><br>Tecnico En Licitaciones<br><b>Medio de Envio</b><br>Internet |
|--|--|