

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	---	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 03	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO		5255770-5279980

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-03-1205231-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 18/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ALCANT. SANIT. LOCALIDAD SORACACHI (PARI - SORACACHI)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-04-00005058	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141120	42230	Const. sist. alcant. sanit. localidad soracachi (pari - soracachi)	Glb	1	3,540,595.52	3,540,595.52
TOTAL: Tres millones quinientos cuarenta mil quinientos noventa y cinco 52/100							3,540,595.52

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	10
3	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	10

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO
		Dirección Administrativa	4-FPS OF. DEPTAL ORURO
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02875344600000	CONST. SIST. ALCANT. SANIT. LOCALIDAD SORACACHI (PARI - SORACACHI)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre

Cargo

Encargado de atender consultas	Ortiz Arias Irma	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Molina Selaya Jose Luis	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Choqueticlla Tapia Silvia	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ciprian Choque Moises	Gerente Departamenta Fps-Oruro

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	18/03/2022		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -DEPARTAMENTAL URURO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	25/03/2022	16:30	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia) - adquisicionesORU@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	28/03/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Salon de reuniones) - enlace: https://meet.google.com/ywm-spqy-wmi
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	08/04/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	08/04/2022	10:30	FPS-ORURO Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FPSBOLIVIA/FPS ORURO
8	Adjudicación (fecha estimada)	25/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	11/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	23/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	19/04/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	18/03/2022	joselmolina	419.38 KB	descargar
2	Planos	18/03/2022	joselmolina	203.71 KB	descargar
3	Planos	18/03/2022	joselmolina	423.75 KB	descargar
4	Planos	18/03/2022	joselmolina	511.15 KB	descargar
5	Planos	18/03/2022	joselmolina	1.03 MB	descargar
6	Planos	18/03/2022	joselmolina	338.34 KB	descargar
7	Planos	18/03/2022	joselmolina	494.63 KB	descargar
8	Planos	18/03/2022	joselmolina	481.69 KB	descargar
9	Planos	18/03/2022	joselmolina	306.25 KB	descargar
10	Planos	18/03/2022	joselmolina	542.06 KB	descargar
11	Especificaciones Tecnicas	18/03/2022	joselmolina	1.74 MB	descargar
12	Planos	18/03/2022	joselmolina	466.23 KB	descargar
13	Planos	18/03/2022	joselmolina	415.75 KB	descargar
14	Planos	18/03/2022	joselmolina	288.34 KB	descargar
15	Especificaciones Tecnicas	18/03/2022	joselmolina	1.48 MB	descargar
16	Planos	18/03/2022	joselmolina	1.17 MB	descargar
17	Planos	18/03/2022	joselmolina	203.94 KB	descargar
18	Planos	18/03/2022	joselmolina	6.52 MB	descargar
19	Planos	18/03/2022	joselmolina	425.11 KB	descargar
20	Planos	18/03/2022	joselmolina	401.67 KB	descargar
21	Planos	18/03/2022	joselmolina	660.73 KB	descargar
22	Documento Base de Contratacion	18/03/2022	joselmolina	1.19 MB	descargar
23	Planos	18/03/2022	joselmolina	396.89 KB	descargar
24	Planos	18/03/2022	joselmolina	452.58 KB	descargar
25	Planos	18/03/2022	joselmolina	581.06 KB	descargar
26	Planos	18/03/2022	joselmolina	427.11 KB	descargar
27	Planos	18/03/2022	joselmolina	427.61 KB	descargar
28	Planos	18/03/2022	joselmolina	432.7 KB	descargar
29	Planos	18/03/2022	joselmolina	444.75 KB	descargar
30	Convocatoria	18/03/2022	joselmolina	150.07 KB	descargar
31	Planos	18/03/2022	joselmolina	389.26 KB	descargar
32	Planos	18/03/2022	joselmolina	398.64 KB	descargar
33	Planos	18/03/2022	joselmolina	328.96 KB	descargar
34	Formularios de presentacion	18/03/2022	joselmolina	58 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> JOSE LUIS MOLINA SELAYA	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 18/03/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet