

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	---	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 03	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO		5255770-5279980

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-03-1205286-1-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 21/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. ALCANT. SANIT. COM. BELEN DE CHOQUECOTA (HUAYLLAMARCA (C. STGO. HUAYLLAMARCA))

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-04-00005053	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141120	42230	Const. alcant. sanit. com. belén de choquecota (huayllamarca (c. stgo. huayllamarca))	Glb	1	1,518,870.67	1,518,870.67
TOTAL: Un millón quinientos dieciocho mil ochocientos setenta 67/100							1,518,870.67

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	10
3	42	Transferencias de Recursos Especificos	230	Otros Recursos Especificos	10

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO
		Dirección Administrativa	4-FPS OF. DEPTAL ORURO
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02875344100000	CONST. ALCANT. SANIT. COM. BELEN DE CHOQUECOTA (HUAYLLAMARCA (C. STGO. HUAYLLAMARCA))	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre

Cargo

Encargado de atender consultas :	Ortiz Arias Irma	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Molina Selaya Jose Luis	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Padilla Martinez Lourdes	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ciprian Choque Moises	Gerente Departamenta Fps-Oruro

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	21/03/2022		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -DEPARTAMENTAL ORURO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	30/03/2022	16:30	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)-adquisiciones ORU@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	31/03/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Salon de reuniones)
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	11/04/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	11/04/2022	10:30	FPS-ORURO Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FPSBOLIVIA/FPS ORURO
8	Adjudicación (fecha estimada)	26/04/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	12/05/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	24/05/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	16/01/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	21/03/2022	joselmolina	4.3 MB	descargar
2	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.68 MB	descargar
3	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.65 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	21/03/2022	joselmolina	1.48 MB	descargar
5	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.18 MB	descargar
6	Planos	21/03/2022	joselmolina	2.01 MB	descargar
7	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.2 MB	descargar
8	Formularios de presentacion	21/03/2022	joselmolina	58.5 KB	descargar
9	Planos	21/03/2022	joselmolina	3.77 MB	descargar
10	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.77 MB	descargar
11	Planos	21/03/2022	joselmolina	863.25 KB	descargar
12	Planos	21/03/2022	joselmolina	5.14 MB	descargar
13	Convocatoria	21/03/2022	joselmolina	130.56 KB	descargar
14	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.37 MB	descargar
15	Planos	21/03/2022	joselmolina	2.05 MB	descargar
16	Planos	21/03/2022	joselmolina	1.85 MB	descargar
17	Planos	21/03/2022	joselmolina	4.36 MB	descargar
18	Planos	21/03/2022	joselmolina	740.76 KB	descargar
19	Documento Base de Contratacion	21/03/2022	joselmolina	1.2 MB	descargar
20	Especificaciones Tecnicas	21/03/2022	joselmolina	6.6 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> JOSE LUIS MOLINA SELAYA <i>Fecha de publicación</i> 21/03/2022	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones <i>Medio de Envio</i> Internet
--	--