

|                     |   |                                   |   |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|
| <b>FORM<br/>100</b> |  | <b>Inicio de proceso de Obras</b> |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

|                             |  |            |                 |
|-----------------------------|--|------------|-----------------|
| <i>Código de la entidad</i> | <i>Denominación de la Entidad</i>                            | <i>Fax</i> | <i>Teléfono</i> |
| 0287 - 02                   | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA | 4797420    | 4797421-22-23   |

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-02-1209378-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 30/03/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCONA)

|  |                    |   |                             |
|--|--------------------|---|-----------------------------|
| <b>Datos de identificación del proceso :</b> | <i>Modalidad</i>   | <i>Código de la entidad para identificar al proceso</i> | <i>Nro. de convocatoria</i> |
|  | Licitacion Publica | FPS-03-00005522   | 1                           |

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

| #   | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio                                      | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | 72121002                     | 42230           | Const. planta de industrializacion de la papa chullchungani (pocona) | Glb              | 1        | 16,750,278.48               | 16,750,278.48            |
| <b>TOTAL: Dieciséis millones setecientos cincuenta mil doscientos setenta y ocho 48/100</b> |                              |                 |  |                  |          |                             | 16,750,278.48            |

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

| # | Código | Descripción Fuente    | Código | Descripción Organismo       | % de participación |
|---|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 41     | Transferencias T.G.N. | 111    | Tesoro General de la Nación | 100                |

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

| # | Banco                   | Cuenta / Descripción                                    |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 1014 - BANCO UNION S.A. | 10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO |

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

| # | Razón Social Beneficiario  | Porcentaje |
|---|--|------------|
| 1 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN | 100        |

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

| Proyecto/Actividad | Entidad                  | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA |
|--------------------|--------------------------|---|
| PROYECTO           | Dirección Administrativa | 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA                                       |
| Nro                | Código SISIN             | Descripción SISIN   |

1

02874733600000

CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCONA)

**9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

|   | <i>Nombre</i>               | <i>Cargo</i>                     |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Encargado de atender consultas :</b>                                   | Ramirez Rios Silvia Mariela | Jefe De Unidad Tecnica           |
| <b>Responsable de elaboración del DBC :</b>                               | Miranda Serrano Mabel       | Profesional En Licitaciones      |
| <b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b> | Garcia Salazar Adan         | Profesional Tecnico              |
| <b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>                          | Gamboa Gomez Waldo Walter   | Gerente Departamental Cochabamba |

**10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|    | <b>Actividad</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> | <b>Lugar</b>  |
|----|--|--------------|-------------|---|
| 1  | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)                  | 31/03/2022   |             | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU  |
| 2  | Inspección previa (fecha fija)                                   | 08/04/2022   | 09:00       | MUNICIPIO DE POCONA - SECRETARIA TECNICA G.A.M. POCONA  |
| 3  | Consultas escritas (fecha fija)                                  | 11/04/2022   | 16:00       | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo  |
| 4  | Reunión de aclaración (fecha fija)                               | 12/04/2022   | 10:00       | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK <a href="https://meet.google.com/uvj-gsrh-kzz">https://meet.google.com/uvj-gsrh-kzz</a>  |
| 5  | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)     | 14/04/2022   |             |   |
| 6  | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)                  | 25/04/2022   | 10:00       | MEDIANTE EL RUPE  |
| 7  | Apertura de Sobres (fecha fija)                                  | 25/04/2022   | 10:30       | FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O <a href="https://www.facebook.com/FPSBolivia">https://www.facebook.com/FPSBolivia</a> O <a href="http://www.fps.gob.bo">www.fps.gob.bo</a> O MEDIANTE LINK <a href="https://meet.google.com/ogi-ffbb-bgb">https://meet.google.com/ogi-ffbb-bgb</a> |
| 8  | Adjudicación (fecha máxima)                                      | 11/05/2022   |             |   |
| 9  | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima) | 03/06/2022   |             |   |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha máxima)                         | 09/06/2022   |             |   |
| 11 | Entrega definitiva (fecha máxima)                                | 15/05/2024   |             |   |

**11. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

| N° | Tipo de documento              | Datos de la publicación del archivo |             | Tamaño    | Descargar                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
|    |                                | Fecha                               | Responsable |           |                           |
| 1  | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 9.9 MB    | <a href="#">descargar</a> |
| 2  | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 12.92 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 3  | Especificaciones Tecnicas      | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 4.98 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 4  | Convocatoria                   | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 146.91 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 5  | Documento Base de Contratacion | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 3.74 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 6  | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 18.39 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 7  | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 21.63 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 8  | Especificaciones Tecnicas      | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 13.5 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 9  | Formularios de presentacion    | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 63.5 KB   | <a href="#">descargar</a> |
| 10 | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 18.93 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 11 | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 15.68 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 12 | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 2.28 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 13 | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 23.92 MB  | <a href="#">descargar</a> |
| 14 | Planos                         | 30/03/2022                          | mabmiranda  | 18.19 MB  | <a href="#">descargar</a> |

**12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

|  |  |
|--|--|
| <i>Nombre completo</i><br>MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO | <i>Cargo</i><br>Profesional En Adquisiciones |
| <i>Fecha de publicación</i><br>30/03/2022                | <i>Medio de Envío</i><br>Internet            |