

**FORM
100**



Inicio de proceso de Obras

SICOES
Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-04-1208520-2-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 05/05/2022

Objeto de la Contratación : IMPLM. Y EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE SEMILLA DE PAPA MUNICIPIO (VILLA CHARCAS)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Licitacion Publica 01221602-0066601 2

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Implm. y equipamiento a infraestructura productiva de semilla de papa municipio (villa charcas)	Glb	1	2,148,493.38	2,148,493.38
TOTAL: Dos millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres 38/100							2,148,493.38

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873220100000	IMPLEM. Y EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE SEMILLA DE PAPA MUNICIPIO (VILLA CHARCAS)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Flores Ibañez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Flores Ibañez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	05/05/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	10/05/2022	10:00	MUNICIPIO DE VILLA CHARCAS GAM DE VILLA CHARCAS
3	Consultas escritas (fecha fija)	12/05/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	16/05/2022	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE ENLACEhttps://meet.google.com/noo-pmwo-hvv
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	19/05/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	27/05/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	27/05/2022	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/cuu-tvxo-dft
8	Adjudicación (fecha máxima)	07/06/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	29/06/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	04/07/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	12/01/2023		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	189.87 KB	descargar
2	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	165.39 KB	descargar
3	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	158.89 KB	descargar
4	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	246.31 KB	descargar
5	Convocatoria	05/05/2022	gabrcuellar	905.5 KB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	05/05/2022	gabrcuellar	18.69 MB	descargar
7	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	252.36 KB	descargar
8	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	169.68 KB	descargar
9	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	322.68 KB	descargar
10	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	252.36 KB	descargar
11	Planos	05/05/2022	gabrcuellar	1.48 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 05/05/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet