

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>Inicio de proceso de Obras</i>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 03	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO		5255770-5279980

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-03-1228456-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/06/2022

Objeto de la Contratación : CONST. ENLOSETADO ACCESO UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIA-VINTO (ORURO)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN-03-16/2022	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Const. enlosetado acceso unidad educativa bolivia-vinto (oruro)	Glb	1	2,939,748.69	2,939,748.69
TOTAL: Dos millones novecientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho 69/100							2,939,748.69

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - ORURO
		Dirección Administrativa	4-FPS OF. DEPTAL ORURO
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02875345100000	CONST. ENLOSETADO ACCESO UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIA-VINTO (ORURO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Capia Flores Grover	Jefe De Unidad Tecnica A.I.
Responsable de elaboración del DBC :	Molina Selaya Jose Luis	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas :	Chirilla Mamani Elmer Eloy	Profesional Tecnico

/Term. de Referencia

Responsable del Proceso de Contratacion :

Ciprian Choque Moises

Gerente Departamenta Fps-Oruro

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/06/2022		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL-DEPARTAMENTAL URURO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	17/06/2022	16:30	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)adquisicionesORU@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	20/06/2022	10:00	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL-DEPARTAMENTAL URURO-
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/06/2022	10:00	FPS-ORURO: Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285 (Secretaria de Gerencia)
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/06/2022	10:30	FPS-ORURO Calle 1° de Noviembre Pagador y V. Galvarro N° 285: https://meet.google.com/mzk-xkas-fco HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FPSBOLIVIA/FPS ORURO
8	Adjudicación (fecha estimada)	08/07/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	27/07/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	03/08/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	30/01/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	06/06/2022	joselmolina	1.09 MB	descargar
2	Convocatoria	06/06/2022	joselmolina	407.13 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	06/06/2022	joselmolina	31.5 KB	descargar
4	Planos	06/06/2022	joselmolina	74.97 KB	descargar
5	Planos	06/06/2022	joselmolina	91.85 KB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	06/06/2022	joselmolina	932.24 KB	descargar
7	Planos	06/06/2022	joselmolina	69.8 KB	descargar
8	Planos	06/06/2022	joselmolina	142.73 KB	descargar
9	Especificaciones Tecnicas	06/06/2022	joselmolina	1.97 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
JOSE LUIS MOLINA SELAYA
Fecha de publicación
06/06/2022

Cargo
Tecnico En Licitaciones
Medio de Envío
Internet