

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b><i>Inicio de proceso de Obras</i></b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	--	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-02-1231933-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 17/06/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. DE AGUA POTABLE KURUMAYU (MIZQUE)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005524	1
<b>Subasta : No</b>			

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : Elaborado por la entidad (no existe modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector)

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const. sist. de agua potable kurumayu (mizque)	Glb	1	754,234.81	754,234.81
<b>TOTAL: Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro 81/100</b>							<b>754,234.81</b>

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02874733800000	CONST. SIST. DE AGUA POTABLE KURUMAYU (MIZQUE)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Garcia Salazar Adan	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Gerente Departamental Cochabamba

**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	20/06/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	27/06/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	28/06/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o mediante enlace: https://meet.google.com/tps-jbor-cjw
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	12/07/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	12/07/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo
8	Adjudicación (fecha estimada)	27/07/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	12/08/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	19/08/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	04/12/2023		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	17/06/2022	mabmiranda	256.43 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	17/06/2022	mabmiranda	20.07 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	17/06/2022	mabmiranda	10.85 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Especificaciones Tecnicas	17/06/2022	mabmiranda	10.88 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Convocatoria	17/06/2022	mabmiranda	76.72 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Formularios de presentacion	17/06/2022	mabmiranda	43.5 KB	<a href="#">descargar</a>
7	Especificaciones Tecnicas	17/06/2022	mabmiranda	654 KB	<a href="#">descargar</a>

**10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO	<i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones
<i>Fecha de publicación</i> 17/06/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet