



FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-02-1226443-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 31/05/2022

Objeto de la Contratación : CONCL. CONST. SIST. RIEGO BISCOCHOS (OMEREQUE)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005103	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Concl. const. sist. riego biscochos (omereque)	Glp	1	136,089.98	136,089.98
TOTAL: Ciento treinta y seis mil ochenta y nueve 98/100							136,089.98

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	10
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	220	Regalías	10
3	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN			
1	02874694900000	CONST. SIST. RIEGO BISCOCHOS (OMEREQUE)			
7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION					
		<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>		
Encargado de atender consultas :		Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica		
Responsable de elaboración del DBC :		Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones		
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :		Baltazar Cuba Jose Luis	Profesional Tecnico		
Responsable del Proceso de Contratacion :		Gamboa Gomez Waldo Walter	Jefe De Unidad De Finanzas Y Administracion		
8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar	
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	01/06/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU	
2	Inspección previa (fecha fija)				
3	Consultas escritas (fecha fija)	06/06/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo	
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	07/06/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o mediante el enlace: https://meet.google.com/spj-uzth-jsn	
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)				
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	13/06/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU	
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	13/06/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo	
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/06/2022			
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/07/2022			
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	26/07/2022			
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	08/03/2023			
9. DOCUMENTOS PUBLICADOS					
N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	31/05/2022	mabmiranda	363.24 KB	descargar
2	Formularios de presentacion	31/05/2022	mabmiranda	30 KB	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	31/05/2022	mabmiranda	180.13 KB	descargar
4	Planos	31/05/2022	mabmiranda	1.03 MB	descargar
5	Documento Base de Contratacion	31/05/2022	mabmiranda	1.72 MB	descargar
6	Convocatoria	31/05/2022	mabmiranda	20.66 KB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	31/05/2022	mabmiranda	7.58 MB	descargar
8	Planos	31/05/2022	mabmiranda	1.23 MB	descargar
9	Planos	31/05/2022	mabmiranda	481.94 KB	descargar
10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN					
<i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO			<i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones		
<i>Fecha de publicación</i> 31/05/2022			<i>Medio de Envío</i> Internet		