

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. :
de Referencia

Miranda Mamani Soledad Ninfa

Profesional Tecnico

Responsable del Proceso de Contratacion :

Espindola Condori Apolinar

Jefe De La Unidad De Finanzas Y
Administracion

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	15/06/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/06/2022	10:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/06/2022	11:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/eqs-brho-dsd
8	Adjudicación (fecha estimada)	24/06/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	05/07/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	08/07/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	04/01/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	15/06/2022	gabrcuellar	692 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	15/06/2022	gabrcuellar	943 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 15/06/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir