

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|
| FORM 100 |  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Inicio de proceso de Obras |  SICOES Sistema de Contrataciones Estatales |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------------|
| <i>Código de la entidad</i> | <i>Denominación de la Entidad</i> | <i>Fax</i> | <i>Teléfono</i> |
| 0287 - 06 | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ | 3355093 | 3355095 |

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-06-1239367-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 13/07/2022

Objeto de la Contratación : CONST.SIST. DE RIEGO CERRO VERDE VALLE ALTO POZUELO (MAIRANA)

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------|
| Datos de identificación del proceso : | <i>Modalidad</i> | <i>Código de la entidad para identificar al proceso</i> | <i>Nro. de convocatoria</i> |
| | Otras modalidades | 07221602 - 0065601 | 1 |

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

| # | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|--|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 72141213 | 42310 | Const. sist. de riego cerro verde valle alto pozuelo (mairana) | Global | 1 | 3,432,302.78 | 3,432,302.78 |
| TOTAL: Tres millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos dos 78/100 | | | | | | | 3,432,302.78 |

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

| # | Código | Descripción Fuente | Código | Descripción Organismo | % de participación |
|---|--------|--|--------|---|--------------------|
| 1 | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | 20 |
| 2 | 43 | Transferencias de Crédito Externo | 314 | Corporación Andina de Fomento | 80 |

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|---|
| Proyecto/Actividad | PROYECTO | Entidad | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ |
| | | Dirección Administrativa | 7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ |
| Nro | Código SISIN | Descripción SISIN | |
| 1 | 02877469900000 | CONST. SIST. DE RIEGO CERRO VERDE VALLE ALTO POZUELO (MAIRANA) | |

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

| | <i>Nombre</i> | <i>Cargo</i> |
|---|------------------------------|--|
| Encargado de atender consultas : | Vargas Sandoval Hector Jesus | Profesional Tecnico De Proyectos |
| Responsable de elaboración del DBC : | Borda Ricaldez Norberto | Tecnico Administrativo Y Financiero De |

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :

Vargas Sandoval Hector Jesus

Profesional Tecnico De Proyectos

Responsable del Proceso de Contratacion :

Camacho Justiniano Dargel

Gerente Departamental Santa Cruz Fps

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|----|--|------------|-------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) | 13/07/2022 | | Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. |
| 2 | Inspección previa (fecha fija) | | | |
| 3 | Consultas escritas (fecha fija) | | | |
| 4 | Reunión de aclaración (fecha fija) | | | |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada) | | | |
| 6 | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) | 20/07/2022 | 10:00 | Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. |
| 7 | Apertura de Sobres (fecha fija) | 20/07/2022 | 10:30 | Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572 ; https://meet.google.com/wwh-zsdv-xmm |
| 8 | Adjudicación (fecha estimada) | 27/07/2022 | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada) | 12/08/2022 | | |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha estimada) | 17/08/2022 | | |
| 11 | Entrega definitiva (fecha estimada) | 24/07/2023 | | |

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| N° | Tipo de documento | Datos de la publicación del archivo | | Tamaño | Descargar |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| | | Fecha | Responsable | | |
| 1 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 2.19 MB | descargar |
| 2 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.14 MB | descargar |
| 3 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.04 MB | descargar |
| 4 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.06 MB | descargar |
| 5 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.18 MB | descargar |
| 6 | Convocatoria | 13/07/2022 | norbertoborda | 114.07 KB | descargar |
| 7 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.18 MB | descargar |
| 8 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1 MB | descargar |
| 9 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.26 MB | descargar |
| 10 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.12 MB | descargar |
| 11 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 993.9 KB | descargar |
| 12 | Especificaciones Técnicas | 13/07/2022 | norbertoborda | 617 KB | descargar |
| 13 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.26 MB | descargar |
| 14 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 955.69 KB | descargar |
| 15 | Documento Base de Contratacion | 13/07/2022 | norbertoborda | 508.68 KB | descargar |
| 16 | Formularios de presentacion | 13/07/2022 | norbertoborda | 51 KB | descargar |
| 17 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.11 MB | descargar |
| 18 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.04 MB | descargar |
| 19 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 890.56 KB | descargar |
| 20 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.04 MB | descargar |
| 21 | Planos | 13/07/2022 | norbertoborda | 1.2 MB | descargar |

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
NORBERTO BORDA RICALDEZ
Fecha de publicación
13/07/2022

Cargo
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Medio de Envío
Internet