

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Consultoría</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-06-1253052-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 26/08/2022

**Objeto de la Contratación :** LOTE 1: SUP. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA) ; LOTE 2: SUP. CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	06-34/2022	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Items

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141103	42320	Lote 1: sup. const. pavimento articulado distrito 4 en el municipio de la guardia (la guardia)	Global	1	50,000.00	50,000.00
		<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Referencial</b>	<b>Total</b>	
2	72141103	42320	Lote 2: sup. const. pavimento articulado barrio cumbre las americas y barrio simon bolivar (la guardia).	Global	1	50,000.00	50,000.00
		<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Referencial</b>	<b>Total</b>	
<b>TOTAL: Cien mil 00/100</b>							100,000.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		<b>Dirección Administrativa</b>	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02877480700000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO	

		SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)
2	02877480600000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA)

### 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :</b>	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Martinez Perez Oscar Luis	Jefe De Unidad De Finanzas Y Adm. De Santa Cruz

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	26/08/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	30/08/2022	12:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ; adquisicionesscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	05/09/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	05/09/2022	10:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8; https://meet.google.com/gco-ujja-gky
8	Adjudicación (fecha estimada)	22/09/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	03/10/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	10/10/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	07/06/2023		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	26/08/2022	norbertoborda	695.5 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	26/08/2022	norbertoborda	474.5 KB	<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 26/08/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet