

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	--	--

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-06-1249406-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 16/08/2022

Objeto de la Contratación : LOTE 1: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA) ; LOTE 2: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	06-33/2022	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas :
 Garantía de cumplimiento de contrato
 Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

LOTE 2: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Lote 2: const. pavimento articulado barrio cumbre de las americas y barrio simon bolivar (la guardia)	Global	1	2,635,929.77	2,635,929.77

Proyecto

Descripción

Cantidad

Precio Referencial

Total

TOTAL: Dos millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos veintinueve 77/100 2,635,929.77

LOTE1 CONST.PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA)

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Lote 1: const. pavimento articulado distrito 4 en el municipio de la guardia (la guardia)	Global	1	2,668,106.76	2,668,106.76

Proyecto

Descripción

Cantidad

Precio Referencial

Total

TOTAL: Dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento seis 76/100 2,668,106.76

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877480700000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)	
2	02877480600000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO DISTRITO 4 EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA (LA GUARDIA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Y Financiero De Proyectos
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental Santa Cruz Fps

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	16/08/2022		Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8.
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	26/08/2022	16:00	Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. ;adquisicionesscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	30/08/2022	09:00	Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572;https://meet.google.com/aos-mcdq-oon
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	06/09/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8.
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	06/09/2022	10:30	Calle Prolongación Beni N° 20 Edificio Casanovas Piso 8. https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572; https://meet.google.com/yhk-kqyp-fhr
8	Adjudicación (fecha estimada)	26/09/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	10/10/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	20/10/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	19/06/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	16/08/2022	norbertoborda	2.11 MB	descargar
2	Planos	16/08/2022	norbertoborda	2.08 MB	descargar
3	Formularios de presentacion	16/08/2022	norbertoborda	32.5 KB	descargar
4	Convocatoria	16/08/2022	norbertoborda	1.15 MB	descargar
5	Formularios de presentacion	16/08/2022	norbertoborda	32.5 KB	descargar
6	Especificaciones Técnicas	16/08/2022	norbertoborda	2.1 MB	descargar
7	Especificaciones Técnicas	16/08/2022	norbertoborda	2.1 MB	descargar
8	Documento Base de Contratacion	16/08/2022	norbertoborda	348.88 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
NORBERTO BORDA RICALDEZ	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Fecha de publicación	Medio de Envío
16/08/2022	Internet