



FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-06-1261692-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 23/09/2022

Objeto de la Contratación : CONST.OBRAS REDUCC RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO RIO PIRAI (EL TORNO)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	07222901- 0066401	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const.obras reducc riesgos y adap cambio climatico rio pirai (el torno)	Global	1	4,043,956.13	4,043,956.13
TOTAL: Cuatro millones cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y seis 13/100							4,043,956.13

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877480800000	CONST. OBRAS REDUCC RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO RIO PIRAI (EL TORNO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Velasquez Molina Carlos	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Admmnistrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz

**Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas
/Term. de Referencia**

Velasquez Molina Carlos

Profesional Tecnico De Proyectos

Responsable del Proceso de Contratación :

Camacho Justiniano Dargel

Gerente Departamental De Santa Cruz -
Fps

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	23/09/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	26/09/2022	16:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ; adquisicionesscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	27/09/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	03/10/2022	15:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	03/10/2022	15:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	13/10/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	01/11/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	11/11/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	14/04/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Técnicas	23/09/2022	norbertoborda	389.56 KB	descargar
2	Formularios de presentacion	23/09/2022	norbertoborda	31.5 KB	descargar
3	Documento Base de Contratacion	23/09/2022	norbertoborda	354.38 KB	descargar
4	Convocatoria	23/09/2022	norbertoborda	15.47 KB	descargar
5	Planos	23/09/2022	norbertoborda	20.45 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
NORBERTO BORDA RICALDEZ
Fecha de publicación
23/09/2022

Cargo
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Medio de Envío
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir