

FORM
100



Inicio de proceso de Obras

SICOES
Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-04-1266088-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 11/10/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA INDUSTRIAL DE ACOPIO Y TRANSFORMACION CHIRIMOYA, DURAZNO EN EL MUNICIPIO PRESTO (PRESTO)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Licitación Publica Código de la entidad para identificar al proceso 01221602-0070301 Nro. de convocatoria 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria :	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación :	Por el Total
Normativa utilizada :	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación :	Obras
Método de selección y adjudicación :	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas :	Garantía de cumplimiento de contrato Garantía seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso :	Bolivianos
Datos exclusivos de consultorías :	
Elaboración del DBC :	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión :	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Const. planta industrial de acopio y transformacion de chirimoya, durazno en el municipio de presto (presto)	Global	1	7,103,703.52	7,103,703.52
TOTAL: Siete millones ciento tres mil setecientos tres 52/100							7,103,703.52

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	1000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
	Dirección Administrativa 1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873222100000	CONST. PLANTA INDUSTRIAL DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE CHIRIMOYA, DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE PRESTO (PRESTO)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Flores Ibaã????Ez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Flores Ibaã????Ez Cliver	Tecnico Iii Fps Chuquisaca
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	11/10/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	17/10/2022	09:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	18/10/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	20/10/2022	14:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/mnr-crcw-ena
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	24/10/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	01/11/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	01/11/2022	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/wqf-ortr-kow
8	Adjudicación (fecha máxima)	09/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	29/11/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	02/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	07/11/2023		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Tecnicas	11/10/2022	gabrcuellar	5.9 MB	descargar
2	Planos	11/10/2022	gabrcuellar	109.36 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	11/10/2022	gabrcuellar	54 KB	descargar
4	Planos	11/10/2022	gabrcuellar	1.39 MB	descargar
5	Convocatoria	11/10/2022	gabrcuellar	1.06 MB	descargar
6	Planos	11/10/2022	gabrcuellar	1.42 MB	descargar
7	Planos	11/10/2022	gabrcuellar	25.1 MB	descargar
8	Documento Base de Contratacion	11/10/2022	gabrcuellar	21.46 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 11/10/2022</p>	<p><i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
--	---

Obtener Confirmación

Imprimir