

FORM
100



Inicio de proceso de Obras



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-04-1266087-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 10/10/2022

Objeto de la Contratación : IMPLM. CENTRO DE ACOP. PARA EL BENEFICIADO DE TRIGO MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA (MOJOCOYA)

Datos de identificación del proceso :
Modalidad : Licitacion Publica
Código de la entidad para identificar al proceso : 01221602-0070101
Nro. de convocatoria : 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	: Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	: Por el Total
Normativa utilizada	: NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	: Obras
Método de selección y adjudicación	: Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas	: Garantía de cumplimiento de contrato Garantía seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso	: Bolivianos
Datos exclusivos de consultorías	:
Elaboración del DBC	: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión	: No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Implem. centro de acop. para el beneficiado de trigo municipio de villa mojocoya (mojocoya)	Global	1	5,431,229.00	5,431,229.00
TOTAL: Cinco millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos veintinueve 00/100							5,431,229.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
	Dirección Administrativa
	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873221800000	IMPLEM. CENTRO DE ACOPIO PARA EL BENEFICIADO DE TRIGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA (MOJOCOYA)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Miranda Mamani Soledad Ninfa	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/10/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	13/10/2022	11:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	17/10/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	18/10/2022	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/bgd-wugf-vmn
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	21/10/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	31/10/2022	14:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	31/10/2022	14:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/fg-dtyh-axo
8	Adjudicación (fecha máxima)	08/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	28/11/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	01/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	29/02/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	5.62 MB	descargar
2	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	5.66 MB	descargar
3	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	14.12 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	10/10/2022	gabrcuellar	32.41 MB	descargar
5	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	14.1 MB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	10/10/2022	gabrcuellar	17.69 MB	descargar
7	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	717.52 KB	descargar
8	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	8.13 MB	descargar
9	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	2.06 MB	descargar
10	Especificaciones Tecnicas	10/10/2022	gabrcuellar	31.32 MB	descargar
11	Convocatoria	10/10/2022	gabrcuellar	1.05 MB	descargar
12	Formularios de presentacion	10/10/2022	gabrcuellar	51 KB	descargar
13	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	737.84 KB	descargar
14	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	692.44 KB	descargar
15	Planos	10/10/2022	gabrcuellar	2.06 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 10/10/2022</p>	<p><i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
--	---

Obtener Confirmación

Imprimir