

FORM
100



Inicio de proceso de Obras



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 22-0287-04-1266090-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 12/10/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y BALANCEADO DE MAIZ - MONTEAGUDO (MONTEAGUDO)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Licitacion Publica 01221602-0070601 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación : Por el Total
Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación : Obras
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos
Datos exclusivos de consultorías :
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Const. planta de almacenamiento y balanceado de maiz - monteagudo (monteagudo)	Global	1	15,289,178.47	15,289,178.47
TOTAL: Quince millones doscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho 47/100							15,289,178.47

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad	Dirección Administrativa
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873222300000	CONST. PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y BALANCEADO DE MAIZ-MONTEAGUDO (MONTEAGUDO)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Crespo Salamanca Moises	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Crespo Salamanca Moises	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	12/10/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	18/10/2022	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	20/10/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	21/10/2022	14:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/kvu-mfta-pia
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	25/10/2022		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	03/11/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	03/11/2022	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/dif-ehfy-bqb
8	Adjudicación (fecha máxima)	10/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	30/11/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	02/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	27/05/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	15.26 MB	descargar
2	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	14.55 MB	descargar
3	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	117.08 KB	descargar
4	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	25.67 MB	descargar
5	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	11.6 MB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	12/10/2022	gabrcuellar	4.75 MB	descargar
7	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	19.81 MB	descargar
8	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.66 MB	descargar
9	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	7.11 MB	descargar
10	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	26.88 MB	descargar
11	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	14.79 MB	descargar
12	Convocatoria	12/10/2022	gabrcuellar	1.07 MB	descargar
13	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.85 MB	descargar
14	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.26 MB	descargar
15	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.66 MB	descargar
16	Documento Base de Contratacion	12/10/2022	gabrcuellar	18.04 MB	descargar
17	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	7.94 MB	descargar
18	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	8.85 MB	descargar
19	Formularios de presentacion	12/10/2022	gabrcuellar	82.5 KB	descargar
20	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	12.39 MB	descargar
21	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	26.38 MB	descargar
22	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	7.56 MB	descargar
23	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	5.85 MB	descargar
24	Planos	12/10/2022	gabrcuellar	29.15 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo GABRIELA CUELLAR BALCERA Fecha de publicación 12/10/2022	Cargo Tecnico En Licitaciones Medio de Envío Internet
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir