

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>Inicio de proceso de Obras</i>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-02-1265267-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 05/10/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO WAYCHALOMA (VACAS)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005534	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Const. sistema de micro riego waychaloma (vacas)	Glb	1	2,808,330.59	2,808,330.59
TOTAL: Dos millones ochocientos ocho mil trecientos treinta 59/100							2,808,330.59

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874735000000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO WAYCHALOMA (VACAS)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas :
/Term. de Referencia

Soria Gonzales Rimy

Profesional Tecnico

Responsable del Proceso de Contratación :

Balboa Hinojosa Miguel Angel

Gerente Departamental Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/10/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	21/10/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	24/10/2022	14:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o mediante enlace: https://meet.google.com/moh-hpfc-jbe
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	07/11/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	07/11/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo
8	Adjudicación (fecha estimada)	18/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	06/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	14/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	08/04/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	05/10/2022	mabmiranda	10.36 MB	descargar
2	Planos	05/10/2022	mabmiranda	7.05 MB	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	05/10/2022	mabmiranda	1.47 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	05/10/2022	mabmiranda	7.58 MB	descargar
5	Planos	05/10/2022	mabmiranda	2.94 MB	descargar
6	Planos	05/10/2022	mabmiranda	3.19 MB	descargar
7	Planos	05/10/2022	mabmiranda	4.67 MB	descargar
8	Planos	05/10/2022	mabmiranda	3.68 MB	descargar
9	Planos	05/10/2022	mabmiranda	1.34 MB	descargar
10	Convocatoria	05/10/2022	mabmiranda	20.09 KB	descargar
11	Especificaciones Tecnicas	05/10/2022	mabmiranda	2.83 MB	descargar
12	Documento Base de Contratacion	05/10/2022	mabmiranda	273.67 KB	descargar
13	Planos	05/10/2022	mabmiranda	9.73 MB	descargar
14	Formularios de presentacion	05/10/2022	mabmiranda	56 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO
Fecha de publicación
05/10/2022

Cargo
Profesional En Adquisiciones
Medio de Envío
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir