

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Consultoría	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-06-1278873-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 14/11/2022

Objeto de la Contratación : CONCLUSION DESCOM-FI MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ROSITA (SAN PEDRO); MEJ. SIST. AGUA POTABLE SAN LORENZO (SAN PEDRO); MEJ. SIST. AGUA POTABLE EL CARMEN (SAN PEDRO); MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. LITORAL CALAMA (SAN PEDRO); MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. SAN PEDRO (SAN PEDRO)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	07223101 - 0067408	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	86132102	46310	2da conclusion descom mej. sist agua potable santa rosita (san pedro)	Global	1	50,000.00	50,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
2	86132102	46310	2da conclusion descom mej. sist. agua. potable el carmen (san pedro)	Global	1	35,000.00	35,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
3	86132102	46310	2da conclusion descom mej. sist. agua. potable san lorenzo (san pedro)	Global	1	25,000.00	25,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
4	86132102	46310	2da conclusion descom-fi mej. sist. agua potable com. san pedro (san pedro)	Global	1	40,000.00	40,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
5	86132102	46310	2da conclusion descom conclusion descom-fi mej. sist. agua potable com. litoral calama (san pedro)	Global	1	30,000.00	30,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
TOTAL: Ciento ochenta mil 00/100							180,000.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877470400000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. LITORAL CALAMA (SAN PEDRO)	
2	02877466800000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE EL CARMEN (SAN PEDRO)	
3	02877470300000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. SAN PEDRO (SAN PEDRO)	
4	02877464600000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ROSITA (SAN PEDRO)	
5	02877466900000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE SAN LORENZO (SAN PEDRO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	14/11/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/11/2022	11:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/11/2022	11:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	25/11/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	01/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	05/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	05/06/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	14/11/2022	norbertoborda	20.79 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	14/11/2022	norbertoborda	814 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 14/11/2022	<i>Medio de Envío</i> Internet