

Lucas (san lucas)

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total			
TOTAL: Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco 33/100				2,857,875.33			
CONST. ENLOSETADO AVENIDA PRINCIPAL ZONA COLLPA TOKO. (SUCRE)							
#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	30121705	42310	Const. enlosetado avenida principal zona collpa toko. (sucra)	Global	1	2,763,640.86	2,763,640.86
TOTAL: Dos millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta 86/100				2,763,640.86			

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873222800000	CONST. DE ENLOSETADO DE CALLES LAS CARRERAS - G.A.M. (LAS CARRERAS)	
2	02873222700000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO AREA URBANA CULPINA (CULPINA)	
3	02873223000000	CONST. ENLOSETADO AVENIDA PRINCIPAL ZONA COLLPA TOKO. (SUCRE)	
4	02873222900000	CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS POBLACION SAN LUCAS (SAN LUCAS)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Daza Diaz Rilder Yerko	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Daza Diaz Rilder Yerko	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	28/10/2022		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	04/11/2022	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	08/11/2022	08:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/qnt-nkvw-qmt
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	18/11/2022	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	18/11/2022	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/csm-nvgv-dbh
8	Adjudicación (fecha estimada)	01/12/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	19/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	20/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	15/11/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	1.75 MB	descargar
2	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	34.15 KB	descargar
3	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	13.28 MB	descargar
4	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	4.4 MB	descargar
5	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	27.28 MB	descargar
6	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	4.1 MB	descargar
7	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	1.75 MB	descargar
8	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	9.5 MB	descargar
9	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	934.69 KB	descargar
10	Especificaciones Técnicas	28/10/2022	gabrcuellar	606.5 KB	descargar
11	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	1.74 MB	descargar
12	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	6.28 MB	descargar
13	Especificaciones Técnicas	28/10/2022	gabrcuellar	16.03 MB	descargar
14	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	9.8 MB	descargar

15	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	69.23 KB	descargar
16	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	3.25 MB	descargar
17	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	1 B	descargar
18	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	5.75 MB	descargar
19	Formularios de presentacion	28/10/2022	gabrcuellar	33 KB	descargar
20	Convocatoria	28/10/2022	gabrcuellar	583.5 KB	descargar
21	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	1.73 MB	descargar
22	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	9.49 MB	descargar
23	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	50.86 KB	descargar
24	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	9.25 MB	descargar
25	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	16.6 MB	descargar
26	Especificaciones Tecnicas	28/10/2022	gabrcuellar	9.59 MB	descargar
27	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	9.08 MB	descargar
28	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	8.77 MB	descargar
29	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	736.16 KB	descargar
30	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	10.03 MB	descargar
31	Especificaciones Tecnicas	28/10/2022	gabrcuellar	1.64 MB	descargar
32	Formularios de presentacion	28/10/2022	gabrcuellar	31 KB	descargar
33	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	3.05 MB	descargar
34	Formularios de presentacion	28/10/2022	gabrcuellar	30.5 KB	descargar
35	Documento Base de Contratacion	28/10/2022	gabrcuellar	2.04 MB	descargar
36	Formularios de presentacion	28/10/2022	gabrcuellar	32 KB	descargar
37	Planos	28/10/2022	gabrcuellar	3.21 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA <i>Fecha de publicación</i> 28/10/2022	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir