

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Consultoría</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-06-1286873-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 02/12/2022

**Objeto de la Contratación :** CONCLUSION DE ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION CONST. SIST. AGUA POTABLE COMARAPA (COMARAPA); CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ISIDRO LA PALIZADA (COMARAPA)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	07-1301-001-22	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101531	46110	Estudio de diseño técnico de preinversion const. sist. agua potable comarapa (comarapa)	Global	1	138,263.00	138,263.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
2	81101531	46110	Estudio de diseño tecnico de preinversion const. sist. alcantarillado sanitario san isidro la palizada (comarapa)	Global	1	115,012.00	115,012.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
<b>TOTAL: Doscientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y cinco 00/100</b>							253,275.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		<b>Dirección Administrativa</b>	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02877356100000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COMARAPA (COMARAPA)	

2	02877356200000	CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ISIDRO LA PALIZADA (COMARAPA)
---	----------------	---

## 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	02/12/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	09/12/2022	09:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	09/12/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	16/12/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	22/12/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	29/12/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	09/05/2023		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	02/12/2022	norbertoborda	9.78 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	02/12/2022	norbertoborda	123.37 KB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<b>Nombre completo</b> NORBERTO BORDA RICALDEZ <b>Fecha de publicación</b> 02/12/2022	<b>Cargo</b> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos <b>Medio de Envío</b> Internet
--	---