

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Consultoría</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-06-1269544-2-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 25/11/2022

Objeto de la Contratación : SUPERVISION TECNICA CONSTRUCCION PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EL PALMAR MUNICIPIO YAPACANI

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	07221607 - 0066807	2

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101505	42220	Supervision tecnica construccion procesadora de alimentos balanceados el palmar municipio yapacani	Global	1	283,465.00	283,465.00
<b>TOTAL: Doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100</b>							283,465.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	Entidad	Dirección Administrativa
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	0287748100000	CONST. PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EL PALMAR, MUNICIPIO YAPACANI (YAPACANI)

### 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Meave Fernandez Sandro Florencio	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

### 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	25/11/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)	01/12/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	08/12/2022	09:30	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	08/12/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572https://meet.google.com/aki-heix-kjd;
6	Adjudicación (fecha máxima)	15/12/2022		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	30/12/2022		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	13/10/2023		

### 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	25/11/2022	norbertoborda	49.98 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	25/11/2022	norbertoborda	496.05 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Acta Reunion de Aclaracion	03/12/2022	norbertoborda	446.68 KB	<a href="#">descargar</a>

### 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<b>Nombre completo</b> NORBERTO BORDA RICALDEZ <b>Fecha de publicación</b> 25/11/2022	<b>Cargo</b> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos <b>Medio de Envío</b> Internet
--	---