

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales				
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD							
<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>				
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA							
CUCE : 22-0287-06-1282742-1-1							
Fecha de publicación (en el SICOES) : 29/11/2022							
Objeto de la Contratación : MEJ. CAMINO VECINAL AGUAS CLARA - RIO BLANCO MUNICIPIO PAMPA GRANDE (PAMPA GRANDE)							
<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>				
	Otras modalidades	07221505-0067701	1				
Subasta : No							
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA							
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional							
Forma de adjudicación : Por el Total							
Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BM)							
Tipo de contratación : Obras							
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)							
Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato							
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos							
Datos exclusivos de consultorías :							
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No							
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS							
#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141003	42310	Mej. camino vecinal agua clara ? rio blanco municipio pampa grande (pampa grande)	Global	1	2,622,098.89	2,622,098.89
TOTAL: Dos millones seiscientos veintidos mil noventa y ocho 89/100							2,622,098.89
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES							
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación		
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	24.79		
2	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	75.21		
6. PROYECTO/ACTIVIDAD							
Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ				
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ				
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN					
1	02877480500000	MEJ. CAMINO VECINAL AGUAS CLARA ¿ RIO BLANCO MUNICIPIO PAMPAGRANDE (PAMPA GRANDE)					
7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION							
<i>Nombre</i>		<i>Cargo</i>					
Encargado de atender consultas :		Profesional Tecnico De Proyectos					
Velasquez Molina Carlos							

Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Velasquez Molina Carlos	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	29/11/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)	07/12/2022	11:00	COMUNIDAD AGUA CLARA - RIO BLANCO (MUNICIPIO DE PAMPA GRANDE)
3	Consultas escritas (fecha fija)	07/12/2022	16:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ; adquisicionesscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	08/12/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/12/2022	09:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/12/2022	09:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	16/01/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	26/01/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	30/01/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	23/05/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	29/11/2022	norbertoborda	5.46 MB	descargar
2	Formularios de presentacion	29/11/2022	norbertoborda	34.5 KB	descargar
3	Planos	29/11/2022	norbertoborda	31.67 MB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	29/11/2022	norbertoborda	2.04 MB	descargar
5	Planos	29/11/2022	norbertoborda	13.7 MB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	29/11/2022	norbertoborda	862.5 KB	descargar
7	Convocatoria	29/11/2022	norbertoborda	16.19 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo NORBERTO BORDA RICALDEZ Fecha de publicación 29/11/2022	Cargo Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Medio de Envío Internet
--	---

[Obtener Confirmación](#)
[Imprimir](#)