

**FORM
100****Inicio de proceso de Obras****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 22-0287-02-1285288-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 30/11/2022

Objeto de la Contratación : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHAUPISUYO B (MOROCHATA)

<i>Datos de identificación del proceso</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005531	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BM)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Construccion sistema de riego tecnificado chaupisuyo b (morochata)	Glb	1	1,894,378.80	1,894,378.80
TOTAL: Un millon ochocientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y ocho 80/100							1,894,378.80

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874734700000	CONST. SISTEMA DE RIEGO CHAUPISUYO B (MOROCHATA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Colquehuanca Alcon Grover	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Fps Gerente Departamental Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	30/11/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)	08/12/2022	10:00	Gobierno Autónomo Municipal de MOROCHATA, Oficina Secretaria Técnica, Municipio de MOROCHATA
3	Consultas escritas (fecha fija)	09/12/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	12/12/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LINK https://meet.google.com/omn-atij-ocz
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/12/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/12/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo O MEDIANTE LINK https://meet.google.com/fjs-ujjv-qia
8	Adjudicación (fecha estimada)	11/01/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	25/01/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	27/01/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	25/08/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	30/11/2022	mabmiranda	27.96 MB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	30/11/2022	mabmiranda	2.25 MB	descargar
3	Formularios de presentacion	30/11/2022	mabmiranda	43 KB	descargar
4	Documento Base de Contratacion	30/11/2022	mabmiranda	353.15 KB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	30/11/2022	mabmiranda	10.54 MB	descargar
6	Convocatoria	30/11/2022	mabmiranda	15.59 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO <i>Fecha de publicación</i> 30/11/2022	<i>Cargo</i> Profesional En Adquisiciones <i>Medio de Envio</i> Internet
--	--

Obtener Confirmación

Imprimir