

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 22-0287-02-1285259-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 29/11/2022

Objeto de la Contratación : CONST. PUENTE VEHICULAR ZAPATA - VILLA VERDE D-2 (SHINAHOTA)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Otras modalidades Código de la entidad para identificar al proceso FPS-03-00005530 Nro. de convocatoria 1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BM)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141107	42310	Const. puente vehicular zapata - villa verde d-2 (shinahota)	Glb	1	1,268,448.74	1,268,448.74
<b>TOTAL: Un millón doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 74/100</b>							1,268,448.74

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

## 6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	0287473450000	CONST. PUENTE VEHICULAR ZAPATA - VILLA VERDE D-2 (SHINAHOTA)	

## 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Miranda Serrano Mabel	Profesional En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Mercado Fuentes Julio	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Fps Gerente Departamental Cochabamba

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	30/11/2022		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/12/2022	16:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/12/2022	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/12/2022	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O <a href="https://www.facebook.com/FPSBolivia">https://www.facebook.com/FPSBolivia</a> O <a href="http://www.fps.gob.bo">www.fps.gob.bo</a> O MEDIANTE LINK <a href="https://meet.google.com/fjs-ujqv-qia">https://meet.google.com/fjs-ujqv-qia</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	22/12/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	05/01/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	11/01/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	10/07/2023		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	29/11/2022	mabmiranda	4.18 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	29/11/2022	mabmiranda	448.33 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Especificaciones Tecnicas	29/11/2022	mabmiranda	4.63 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Convocatoria	29/11/2022	mabmiranda	131.6 KB	<a href="#">descargar</a>
5	Especificaciones Tecnicas	29/11/2022	mabmiranda	10.54 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Formularios de presentacion	29/11/2022	mabmiranda	35 KB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> <b>MABEL PATRICIA MIRANDA SERRANO</b> <i>Fecha de publicación</i> 29/11/2022	<i>Cargo</i> <b>Profesional En Adquisiciones</b> <i>Medio de Envío</i> Internet
--	--

Obtener Confirmación

Imprimir