



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>Inicio de proceso de Consultoria</i>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-06-1285398-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 30/11/2022

Objeto de la Contratación : SUPERVISION TECNICA CONST. SIST.AGUA POTABLE COM. NUCLEO 50 (EL PUENTE)

Datos de identificación del proceso :

<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
Otras modalidades	07223101 - 0067007	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

<b>Tipo de convocatoria</b> :	Convocatoria Publica Nacional
<b>Forma de adjudicación</b> :	Por el Total
<b>Normativa utilizada</b> :	Normativa del Financiador
<b>Tipo de contratación</b> :	Consultoria
<b>Método de selección y adjudicación</b> :	Selección y adjudicación de presupuesto fijo
<b>Garantías solicitadas</b> :	Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
<b>Moneda considerada para el proceso</b> :	Bolivianos
<b>Datos exclusivos de consultorías</b> :	Para consultar individual por Tiempo y Producto
<b>Elaboración del DBC</b> :	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
<b>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:</b>	No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101510	42240	Supervision tecnica const. sist.agua potable com. nucleo 50 (el puente)	Global	1	67,214.06	67,214.06
<b>TOTAL: Sesenta y siete mil doscientos catorce 06/100</b>							67,214.06

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		<b>Dirección Administrativa</b>	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02877481100000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. NUCLEO 50 (EL PUENTE)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Troche Moya Rodrigo Manuel	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Troche Moya Rodrigo Manuel	Profesional Tecnico De Proyectos

Responsable del Proceso de Contratación :

Martinez Perez Oscar Luis

Jefe De Unidad De Finanzas Y Adm. De  
Santa Cruz**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	30/11/2022		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/12/2022	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/12/2022	10:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	29/12/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	20/01/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	26/01/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	25/09/2023		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	30/11/2022	norbertoborda	112.73 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratación	30/11/2022	norbertoborda	328.5 KB	<a href="#">descargar</a>

**10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

*Nombre completo*  
NORBERTO BORDA RICALDEZ  
*Fecha de publicación*  
30/11/2022

*Cargo*  
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos  
*Medio de Envío*  
Internet