



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Consultoría</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales				
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>							
<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>				
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23				
<b>2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>							
<b>CUCE : 23-0287-02-1304917-1-1</b>							
Fecha de publicación (en el SICOES) : 10/02/2023							
Objeto de la Contratación : SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHAQUERI (TAPACARI)							
<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>				
	Otras modalidades	FPS-03-00005529	1				
Subasta : No							
<b>3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA</b>							
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional							
Forma de adjudicación : Por el Total							
Normativa utilizada : Normativa del Financiadore (BM)							
Tipo de contratación : Consultoría							
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo							
Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)							
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos							
Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto							
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore							
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No							
<b>4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS</b>							
#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101505	42320	Ingeniería estructural Supervision const. puente vehicular chaqueri (tapacari)	Glb	1	85,000.00	85,000.00
<b>TOTAL: Ochenta y cinco mil 00/100</b>							85,000.00
<b>5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES</b>							
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación		
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20		
2	43	Transferencias de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80		
<b>6. PROYECTO/ACTIVIDAD</b>							
<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA				
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA				
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>					
1	02874734600000	CONST. PUENTE VEHICULAR CHAQUERI (TAPACARI)					
<b>7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION</b>							
	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>					
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica					

<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Hinojosa Chavez Luis Andres	Asistente En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :</b>	Saavedra Rivera Mauricio	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Condori Galindo Rilma	Jefe De Unidad De Finanzas Y Administracion

**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/02/2023		FPS COCHABAMBA. AV. EDUARDO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/02/2023	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/02/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORA GALINDO N° 2310 O <a href="http://facebook.com/FPSBolivia">http://facebook.com/FPSBolivia</a> O <a href="http://www.fps.gob.bo">www.fps.gob.bo</a> <a href="https://meet.google.com/det-ijpz-wpk">https://meet.google.com/det-ijpz-wpk</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	13/03/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	29/03/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	05/04/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	14/06/2024		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	10/02/2023	luhinojosa	244.69 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	10/02/2023	luhinojosa	16.17 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Terminos de Referencia	10/02/2023	luhinojosa	37.28 KB	<a href="#">descargar</a>

**10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<i>Nombre completo</i> LUIS ANDRES HINOJOSA CHAVEZ	<i>Cargo</i> Asistente En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 10/02/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet