

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-06-1299517-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 27/01/2023

Objeto de la Contratación : CONCLUSION LOTE 2: CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	06-35/2023	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Conclusion lote 2: const. pavimento articulado barrio cumbre de las americas y barrio simon bolivar (la guardia)	Global	1	2,635,929.77	2,635,929.77
<b>TOTAL: Dos millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos veintinueve 77/100</b>							2,635,929.77

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		<b>Dirección Administrativa</b>	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02877480700000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO CUMBRE DE LAS AMERICAS Y BARRIO SIMON BOLIVAR (LA GUARDIA)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Velasquez Molina Carlos	Profesional Tecnico De Proyectos

<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Fps- Scz
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :</b>	Velasquez Molina Carlos	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/01/2023		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	06/02/2023	16:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	07/02/2023	09:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/02/2023	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/02/2023	10:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	10/03/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	27/03/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	31/03/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	30/06/2023		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	27/01/2023	norbertoborda	479.61 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	27/01/2023	norbertoborda	350.64 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Formularios de presentacion	27/01/2023	norbertoborda	32.5 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Especificaciones Tecnicas	27/01/2023	norbertoborda	2.11 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	27/01/2023	norbertoborda	2.11 MB	<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 27/01/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet